



Obra
Prefeitura Porto dos Gauchos Não Desonerado 03/08/22

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso
SBC - 04/2022 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	383.337,80	7,70 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO	258.199,62	5,19 %
1.2	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO	125.138,18	2,51 %
2	TERRAPLANAGEM	14.060,85	0,28 %
3	DRENAGEM DO TERRENO	54.099,87	1,09 %
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	51.237,37	1,03 %
4.1	TUBOS	32.526,21	0,65 %
4.2	CONEXÕES	1.004,47	0,02 %
4.3	CAIXAS	17.742,69	0,36 %
5	BLOCO 1	2.661.112,85	53,46 %
5.1	FUNDAÇÃO	204.319,50	4,10 %
5.1.1	ESTACAS	35.467,59	0,71 %
5.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO	37.172,84	0,75 %
5.1.3	PILAR DE ARRANQUE	31.746,52	0,64 %
5.1.4	VIGAS BALDRAME	100.209,55	2,01 %
5.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	169.049,13	3,40 %
5.2.1	PILARES	70.215,06	1,41 %
5.2.2	VIGAS	83.630,60	1,68 %
5.2.3	LAJES MACIÇAS	15.203,27	0,31 %
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	99.873,24	1,81 %
5.4	ESQUADRIAS	142.073,50	2,85 %
5.4.1	PORTAS	84.412,75	1,70 %

5.4.2	JANELAS	57.660,75	1,16 %
5.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	41.860,87	0,84 %
5.6	COBERTURA	574.666,31	11,55 %
5.6.1	COBERTURAS METÁLICAS	533.577,48	10,72 %
5.6.2	CALHAS E RUFOS	41.108,83	0,83 %
5.7	FORRO	119.999,83	2,41 %
5.8	PISOS	162.936,98	3,27 %
5.9	SOLEIRAS E RODAPÉS	6.138,55	0,12 %
5.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	432.539,02	8,69 %
5.10.1	ELETRODUTOS	38.540,72	0,77 %
5.10.2	CAIXAS	9.080,13	0,18 %
5.10.3	CABOS	284.592,26	5,32 %
5.10.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	23.455,78	0,47 %
5.10.5	QUADROS	15.372,83	0,31 %
5.10.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS	8.500,65	0,17 %
5.10.6.1	TOMADAS	6.198,86	0,12 %
5.10.6.2	INTERRUPTORES	2.301,79	0,05 %
5.10.7	LUMINÁRIAS	73.196,85	1,47 %
5.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	31.034,22	0,62 %
5.11.1	TUBOS	7.084,41	0,14 %
5.11.2	CONEXÕES	2.902,15	0,06 %
5.11.3	REGISTROS	3.745,24	0,08 %
5.11.4	ACESSÓRIOS	236,37	0,00 %
5.11.5	RESERVATÓRIOS	17.066,05	0,34 %
5.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	41.941,26	0,84 %
5.12.1	TUBOS	6.043,06	0,12 %
5.12.2	CONEXÕES	6.567,08	0,13 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.12.3	CAIXAS	6.809,77	0,14 %
5.12.4	SISTEMA DE TRATAMENTO	22.521,35	0,45 %
5.13	INSTALAÇÕES PLUVIAS	29.326,89	0,59 %
5.14	LOUÇAS E METAIS	14.531,51	0,29 %
5.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	45.029,04	0,90 %
5.16	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	29.792,67	0,60 %
5.16.1	CONDUTOS	5.132,15	0,10 %
5.16.2	CONDUTORES	5.118,15	0,10 %
5.16.3	EQUIPAMENTOS	17.170,53	0,34 %
5.16.4	CAIXAS	2.371,84	0,05 %
5.17	ESCADA DE MARINHEIRO	1.567,01	0,04 %
5.18	AR CONDICIONADO	195.138,58	3,92 %
5.19	PINTURA INTERNA	107.412,87	2,16 %
5.20	CHAPISCO E REBOCO	34.917,15	0,70 %
5.21	PINTURA EXTERNA	50.496,08	1,01 %
5.22	PAREDES DE DRYWALL	74.226,92	1,49 %
5.23	IMPÉRMABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	18.298,78	0,37 %
6	BLOCO 2	704.339,28	14,15 %
6.1	FUNDAÇÃO	47.183,00	0,95 %
6.1.1	ESTACAS	25.895,87	0,52 %
6.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO	12.098,34	0,24 %
6.1.3	PILAR DE ARRANQUE	9.093,69	0,18 %
6.1.4	VIGAS BALDRAIME	43.744,34	0,88 %
6.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	86.145,60	1,73 %
6.2.1	PILARES	34.075,30	0,68 %
6.2.2	VIGAS	41.473,19	0,83 %
6.2.3	LAJES MACIÇAS	10.597,11	0,21 %

6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO CERÂMICA	78.781,50	1,60 %
6.4	ESQUADRIAS	75.407,30	1,52 %
6.4.1	PORTAS	20.639,31	0,41 %
6.4.2	JANELAS	5.974,07	0,12 %
6.4.3	FACHADA	48.793,92	0,98 %
6.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	47.198,02	0,95 %
6.6	COBERTURA	59.935,19	1,20 %
6.6.1	COBERTURAS METÁLICAS	53.453,07	1,07 %
6.6.2	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	6.482,12	0,13 %
6.7	FORRO	17.832,17	0,36 %
6.8	PISOS	38.946,37	0,78 %
6.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.220,74	0,69 %
6.9.1	ELETRODUTOS	5.081,44	0,10 %
6.9.2	CAIXAS	846,80	0,02 %
6.9.3	CABOS	14.584,68	0,29 %
6.9.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.652,07	0,03 %
6.9.5	QUADROS	1.778,13	0,04 %
6.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS	1.051,05	0,02 %
6.9.6.1	TOMADAS	1.051,05	0,02 %
6.9.6.2	INTERRUPTORES	0,00	0,00 %
6.9.7	LUMINÁRIAS	9.226,87	0,19 %
6.10	SOLEIRAS E RODAPÉS	4.147,00	0,08 %
6.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	17.015,37	0,34 %
6.11.1	TUBOS	4.652,98	0,09 %
6.11.2	CONEXÕES	2.425,79	0,05 %
6.11.3	REGISTROS	3.201,13	0,06 %
6.11.4	ACESSÓRIOS	164,39	0,00 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.11.5	RESERVATÓRIOS	6.571,08	0,13 %
6.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.386,55	0,45 %
6.12.1	TUBOS	4.327,71	0,09 %
6.12.2	CONEXÕES	4.439,57	0,09 %
6.12.3	CAIXAS	13.619,07	0,27 %
6.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	21.748,19	0,44 %
6.14	SISTEMA DE LÓGICA	3.831,40	0,08 %
6.14.1	CONDUTORES	201,11	0,00 %
6.14.2	EQUIPAMENTOS	435,45	0,01 %
6.14.3	CAIXAS	1.839,13	0,04 %
6.14.4	CONDUTOS E CAIXAS	1.355,71	0,03 %
6.15	SONORIZAÇÃO	7.304,81	0,15 %
6.16	BRISE	8.763,22	0,18 %
6.17	LOUÇAS E METAIS	17.518,90	0,35 %
6.18	ESCADA DE MARINHEIRO	2.074,45	0,04 %
6.19	AR CONDICIONADO	32.548,24	0,65 %
6.20	PINTURA INTERNA	12.599,97	0,25 %
6.21	CHAPISCO E REBOCO	40.773,21	0,82 %
6.22	PINTURA EXTERNA	17.465,23	0,35 %
6.23	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO	8.482,35	0,19 %
7	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	27.490,48	0,55 %
7.1	TUBOS	5.029,02	0,10 %
7.2	BOMBAS	1.785,90	0,04 %
7.3	HIDRANTE	3.684,27	0,07 %
7.4	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	1.155,70	0,02 %
7.5	RESERVATÓRIOS	6.093,67	0,12 %
7.6	ALARMES	7.122,75	0,14 %

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

7.7	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	1.662,45	0,03 %
7.8	EXTINTORES	956,72	0,02 %
8	PAISAGISMO	95.051,29	1,91 %
9	PASSEIO	195.606,61	3,93 %
10	ORNAMENTAÇÃO	52.232,16	1,05 %
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	12.868,46	0,26 %
12	TRANSFORMADOR	128.590,79	2,58 %
Total Geral		4.380.063,81	

Jose Policarpo Miranda Junior
CREA AP 190D