

Obra
Prefeitura Porto dos Gauchos Não Desonerado 03/08/22

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Mato Grosso
SBC - 04/2022 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPES - 02/2022 - Espírito Santo

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	425.802,35	8,55 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO	286.812,12	5,76 %
1.2	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO	138.990,23	2,79 %
2	TERRAPLANAGEM	15.589,62	0,31 %
3	DRENAGEM DO TERRENO	60.105,22	1,21 %
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	58.262,39	1,17 %
4.1	TUBOS	36.959,01	0,74 %
4.2	CONEXÕES	1.141,38	0,02 %
4.3	CAIXAS	20.162,00	0,41 %
5	BLOCO 1	#####	60,28 %
5.1	FUNDAÇÃO	232.163,57	4,66 %
5.1.1	ESTACAS	40.288,41	0,81 %
5.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO	42.239,16	0,85 %
5.1.3	PILAR DE ARRANQUE	35.768,44	0,72 %
5.1.4	VIGAS BALDRAME	113.867,56	2,29 %
5.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	192.087,62	3,86 %
5.2.1	PILARES	79.782,87	1,60 %
5.2.2	VIGAS	95.028,95	1,91 %
5.2.3	LAJES MACIÇAS	17.275,80	0,35 %
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	102.122,54	2,05 %
5.4	ESQUADRIAS	157.858,72	3,17 %

5.4.1	PORTAS	93.791,50	1,88 %
5.4.2	JANELAS	64.067,22	1,29 %
5.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	46.511,01	0,93 %
5.6	COBERTURA	638.443,57	12,83 %
5.6.1	COBERTURAS METALICAS	592.768,85	11,91 %
5.6.2	CALHAS E RUFOS	45.674,72	0,92 %
5.7	FORRO	136.338,84	2,74 %
5.8	PISOS	181.013,88	3,64 %
5.9	SOLEIRAS E RODAPÉS	6.974,44	0,14 %
5.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	491.478,51	9,87 %
5.10.1	ELETRODUTOS	43.561,08	0,88 %
5.10.2	CAIXAS	10.315,51	0,21 %
5.10.3	CABOS	300.643,51	6,04 %
5.10.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	26.653,61	0,54 %
5.10.5	QUADROS	17.468,83	0,35 %
5.10.6	DISPOSITIVOS ELETRICOS EMBUTIDOS	9.658,30	0,19 %
5.10.6.1	TOMADAS	7.042,94	0,14 %
5.10.6.2	INTERRUPTORES	2.615,36	0,05 %
5.10.7	LUMINARIAS	83.177,67	1,67 %
5.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	35.263,69	0,71 %
5.11.1	TUBOS	8.049,27	0,16 %
5.11.2	CONEXÕES	3.296,83	0,07 %
5.11.3	REGISTROS	4.255,76	0,09 %
5.11.4	ACESSORIOS	268,59	0,01 %
5.11.5	RESERVATÓRIOS	19.393,24	0,39 %
5.12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	47.658,52	0,96 %
5.12.1	TUBOS	6.866,44	0,14 %

5.12.2	CONEXÕES	7.461,31	0,15 %
5.12.3	CAIXAS	7.738,35	0,16 %
5.12.4	SISTEMA DE TRATAMENTO	25.592,42	0,51 %
5.13	INSTALAÇÕES PLUVIAS	33.324,21	0,67 %
5.14	LOUÇAS E METAIS	16.399,18	0,33 %
5.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	51.164,84	1,03 %
5.16	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	33.847,97	0,68 %
5.16.1	CONDUTOS	5.831,17	0,12 %
5.16.2	CONDUTORES	5.810,20	0,12 %
5.16.3	EQUIPAMENTOS	19.511,69	0,39 %
5.16.4	CAIXAS	2.694,91	0,05 %
5.17	ESCADA DE MARINHEIRO	2.121,57	0,04 %
5.18	AR CONDICIONADO	221.743,74	4,46 %
5.19	PINTURA INTERNA	121.998,32	2,45 %
5.20	CHAPISCO E REBOCO	39.662,51	0,80 %
5.21	PINTURA EXTERNA	57.366,93	1,15 %
5.22	PAREDES DE DRYWALL	134.057,16	2,69 %
5.23	IMPÉRMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	20.791,82	0,42 %
6	BLOCO 2	844.045,33	16,96 %
6.1	FUNDAÇÃO	97.352,16	1,96 %
6.1.1	ESTACAS	29.536,80	0,59 %
6.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO	13.738,21	0,28 %
6.1.3	PILAR DE ARRANQUE	10.332,81	0,21 %
6.1.4	VIGAS BALDRAME	43.744,34	0,88 %
6.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	97.885,73	1,97 %
6.2.1	PILARES	38.718,94	0,78 %
6.2.2	VIGAS	47.125,36	0,95 %

6.2.3	LAJES MACIÇAS	12.041,43	0,24 %
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO CERAMICA	90.654,74	1,82 %
6.4	ESQUADRIAS	85.689,32	1,72 %
6.4.1	PORTAS	23.453,64	0,47 %
6.4.2	JANELAS	6.788,68	0,14 %
6.4.3	FACHADA	55.447,00	1,11 %
6.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	53.633,20	1,08 %
6.6	COBERTURA	68.102,65	1,37 %
6.6.1	COBERTURAS METALICAS	60.737,04	1,22 %
6.6.2	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	7.365,61	0,15 %
6.7	FORRO	20.260,53	0,41 %
6.8	PISOS	44.251,18	0,89 %
6.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	38.879,82	0,78 %
6.9.1	ELETRODUTOS	5.773,42	0,12 %
6.9.2	CAIXAS	961,89	0,02 %
6.9.3	CABOS	16.567,76	0,33 %
6.9.4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.877,21	0,04 %
6.9.5	QUADROS	2.020,59	0,04 %
6.9.6	DISPOSITIVOS ELETRICOS EMBUTIDOS	1.194,19	0,02 %
6.9.6.1	TOMADAS	1.194,19	0,02 %
6.9.6.2	INTERRUPTORES	0,00	0,00 %
6.9.7	LUMINARIAS	10.484,76	0,21 %
6.10	SOLEIRAS E RODAPÉS	4.711,81	0,09 %
6.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	19.333,27	0,39 %
6.11.1	TUBOS	5.285,53	0,11 %
6.11.2	CONEXÕES	2.755,67	0,06 %
6.11.3	REGISTROS	3.637,48	0,07 %

6.11.4	ACESSORIOS	187,47	0,00 %
6.11.5	RESERVATÓRIOS	7.467,12	0,15 %
6.12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	25.437,76	0,51 %
6.12.1	TUBOS	4.917,35	0,10 %
6.12.2	CONEXÕES	5.044,23	0,10 %
6.12.3	CAIXAS	15.476,18	0,31 %
6.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	24.709,73	0,50 %
6.14	SISTEMA DE LÓGICA	4.352,97	0,09 %
6.14.1	CONDUTORES	228,48	0,00 %
6.14.2	EQUIPAMENTOS	494,60	0,01 %
6.14.3	CAIXAS	2.089,90	0,04 %
6.14.4	CONDUTOS E CAIXAS	1.539,99	0,03 %
6.15	SONORIZAÇÃO	8.300,46	0,17 %
6.16	BRISE	9.980,92	0,20 %
6.17	LOUÇAS E METAIS	19.907,61	0,40 %
6.18	ESCADA DE MARINHEIRO	2.357,30	0,05 %
6.19	AR CONDICIONADO	36.985,28	0,74 %
6.20	PINTURA INTERNA	14.309,14	0,29 %
6.21	CHAPISCO E REBOCO	46.322,63	0,93 %
6.22	PINTURA EXTERNA	19.841,66	0,40 %
6.23	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO	10.785,46	0,22 %
7	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO	31.237,92	0,63 %
7.1	TUBOS	5.714,18	0,11 %
7.2	BOMBAS	2.029,43	0,04 %
7.3	HIDRANTE	4.186,66	0,08 %
7.4	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	1.312,96	0,03 %
7.5	RESERVATÓRIOS	6.924,61	0,14 %

7.6	ALARMES	8.094,00	0,16 %
7.7	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	1.888,91	0,04 %
7.8	EXTINTORES	1.087,17	0,02 %
8	PAISAGISMO	105.605,04	2,12 %
9	PASSEIO	217.860,64	4,38 %
10	ORNAMENTAÇÃO	58.035,68	1,17 %
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	14.286,02	0,29 %
12	TRANSFORMADOR	146.121,59	2,94 %

Total sem BDI	4.051.024,59
Total do BDI	926.320,37
Total Geral	4.977.344,96

Nexus Engenharia
Sócio/CEO/Proprietário