

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO  
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA**  
 DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **13902253 SSP MT**  
 CPF: **595.743.051-04** DATA NASCIMENTO: **18/02/1970**  
 FILIAÇÃO: **TERESINHA DE JESUS GONCALVES DA SILVA**  
 PERMISSÃO: **[ ]** ACC: **[ ]** CAT. HAB: **B**  
 N° REGISTRO: **05882876542** VALIDADE: **15/02/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **18/09/2013**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*  
 LOCAL: **POXOREO, MT** DATA EMISSÃO: **28/02/2018**  
 ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]* **58092315048 MT633842842**  
**MATO GROSSO**

VAIDA EN TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1562922076

PROIBIDO FALSIFICAR  
 1562922076

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000416077

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO

**CONTAGEM**

Local

9 Junho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600937459 em 10/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI, Nire 31600937459 e protocolo 203377893 - 09/06/2020. Autenticação: 4FA161C0E8FA7DB2F1A4688EC1C49630EF75C04A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/337.789-3 e o código de segurança 7e89 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/337.789-3	MGP2000416077	09/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
595.743.051-04	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

## ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteiro, data de nascimento 18/02/1970, nº do CPF 595.743.051-04, documento de identidade 13902253, ssp, MT, com domicílio / residência a QUADRA SQNW 304 BLOCO A, número BL A, bairro / distrito SETOR NOROESTE, município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 70.684-010, único sócio da sociedade CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA LTDA, NIRE 3120511571-9, CNPJ 10.364.043/0001-00, com sede e domicílio na RUA RIO SOLIMOES, número 700, bairro / distrito NOVO RIACHO, município CONTAGEM - MINAS GERAIS, CEP 32.280-320 resolve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia construtora las casas nova alianca.

Cláusula Segunda - O objeto será OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS ESCRITORIO DE EMPRESA CONSTRUTORA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CENTRO DE COLETA DE PNEUS INSERVIVEIS ECO PONTO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACOES DE EMPRESA CARACTERIZADAS COMO DEPOSITO PATIO DE MAQUINAS E VEICULOS OFICINA DE REPARACAO E MANUTENCAO LABORATORIO DE TESTES E ANALISES E SIMILARES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA RIO SOLIMOES, número 700, bairro / distrito NOVO RIACHO, município CONTAGEM - MG, CEP 32.280-320.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 17/02/1997 e seu prazo de duração é indeterminado.

MÓDULO INTEGRADOR: 10 MGP2000416077



MG70968172

1/2

## ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO e QUINHENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de CONTAGEM - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

CONTAGEM, 31 de Maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA  
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 10 MGP2000416077



MG70968172

2/2



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/337.789-3	MGP2000416077	09/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
595.743.051-04	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

## ATO 315

### ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

- Empresário  
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Ltda  
 Sociedade Empresária

Ilm<sup>o</sup> Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário, LUIS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA da empresa CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI com sede à Rua Rio Solimoes, 700, Bairro Novo Riacho, Contagem/MG CEP 32.280.320, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e no CNPJ/MF sob o n<sup>o</sup> 10.364.043/0001-00, vem declarar que: a) Adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI I - ME.

( ) no exercício anterior não excedeu

b) O movimento da receita bruta anual da empresa

(X) não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3<sup>o</sup> da Lei Complementar n<sup>o</sup> 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4<sup>o</sup> do art. 3<sup>o</sup> da mencionada lei.

Contagem : 31 de maio DE 2020.

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário / titular / sócios:

LUIS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/337.789-3	MGP2000416077	09/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
595.743.051-04	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI, de NIRE 3160093745-9 e protocolado sob o número 20/337.789-3 em 09/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600937459, em 10/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Glauca Azevedo Ottoni.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
595.743.051-04	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
595.743.051-04	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
595.743.051-04	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

Belo Horizonte. quarta-feira, 10 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Glauca Azevedo Ottoni, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2020, às 14:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/337.789-3.

Página 1 de 1



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quarta-feira, 10 de junho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600937459 em 10/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI, Nire 31600937459 e protocolo 203377893 - 09/06/2020. Autenticação: 4FA161C0E8FA7DB2F1A4688EC1C49630EF75C04A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/337.789-3 e o código de segurança 7e89 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	10.364.043/0001-00
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA
<b>Qualificação:</b>	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/08/2022 às 22:38 (data e hora de Brasília)

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are five distinct signatures scattered in the lower right quadrant of the page. One is a large, circular scribble, another is a checkmark-like shape, and the others are more linear and stylized.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.364.043/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/02/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORAS LAS CASAS NOVA ALIACA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R RIO SOLIMOES</b>	NÚMERO <b>700</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>32.280-320</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVO RIACHO</b>	MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>
UF <b>MG</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONTRYCONTABILIDADE@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(31) 3452-3637</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/02/1997</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/08/2022 às 22:36:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.364.043/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/02/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R RIO SOLIMÕES</b>	NÚMERO <b>700</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>32.280-320</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVO RIACHO</b>	MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>
		UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONTRYCONTABILIDADE@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(31) 3452-3637</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/02/1997</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/08/2022** às **22:36:23** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 10.364.043/0001-00  
Inscrição Estadual: 001091933.00-10  
UF: MG  
Nome Empresarial: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI

**Informações Complementares**

CNAE-F Principal: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
CNAE-F Secundária: 1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo  
Data da Inscrição Estadual: 25/09/2008  
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo  
Data Situação Cadastral: 29/11/2013  
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL  
Observações:  
unidade auxiliar da CNAE:

**Dados de Endereço:**

CEP: 32280320  
UF: MG Município: CONTAGEM  
Distrito/Povoado:  
Bairro: NOVO RIACHO  
Logradouro: RUA RIO SOLIMÕES  
Número: 700  
Complemento:  
Telefone: (31)96579179

**DESISTIR**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI**  
**CNPJ: 10.364.043/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:35:32 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2023.

Código de controle da certidão: **0A31.BD4D.EDE2.9453**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

		<b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>	
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>		CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/08/2022	
<b>Negativa</b>		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 17/11/2022	
NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001091933.00-10	CNPJ/CPF: 10.364.043/0001-00	SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: RUA RIO SOLIMOES		NÚMERO: 700	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: NOVO RIACHO	CEP: 32280320	
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CONTAGEM	UF: MG	
<p><b>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</b></p> <p><b>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b></p> <p><b>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</b></p> <p><b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b></p>			
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
<p><b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b></p>			
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000570120809			



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

**Nome:** CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI

**CPF/CNPJ nº:** 10.364.043/0001-00

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

### Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 100439  
Data de emissão .....: 19/08/2022  
Data de validade .....: 17/11/2022  
Controle de autenticidade : 134163646134163

### Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

**Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.364.043/0001-00

**Razão Social:** CONSTRUTORAS LAS CASAS NOVA ALIACA LTDA ME

**Endereço:** R RIO SOLIMOEES 700 / NOVO RIACHO / CONTAGEM / MG / 32280-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/09/2022 a 26/10/2022

**Certificação Número:** 2022092700562737323081

Informação obtida em 04/10/2022 19:21:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.364.043/0001-00  
Certidão n°: 27127514/2022  
Expedição: 19/08/2022, às 23:19:13  
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.364.043/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI  
CNPJ: 10.364.043/0001-00

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 13 de Julho de 2022 às 09:50

CONTAGEM, 13 de Julho de 2022 às 09:51

**Código de Autenticação:** 2207-1309-5100-0716-0902

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

1 de 1



TJMG

Sair

# Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

## VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada

Código de Validação: 2207-1309-5100-0716-0902

Pesquisar

Limpar

Código verificador: 2207-1309-5100-0716-0902

### Dados do Documento

**Nome:** CERTIDAO\_FALENCIA\_CONCORDATA\_16514147.pdf**Situação:** Disponível**Descrição:** CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA  
NEGATIVA**Tipo de Documento:** Certidão**Observação:** Certidão válida para consulta até 11 de Outubro de  
2022.

Visualizar Arquivo/Certidão

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI					
NIRE:	3160093745-9	CNPJ:	10.364.043/0001-00	NIRE Anterior:	3120511571-9
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	17/02/1997				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	20/07/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
595.743.051-04	LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	Empresário	
204.151.766-20	antonio carlos rolla	Técnico em Contabilidade	054280

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021  
 CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/01/21	00000001	pgto dae	32007	10001	11,71C
04/01/21	00000001	pgto dae	32007	10001	11,71D
07/01/21	00000002	pgto FGTS	32156	10001	516,72C
07/01/21	00000002	pgto FGTS	32156	10001	516,72D
10/01/21	00000171	pgto conta de telefone	32053	10001	139,06C
10/01/21	00000224	pgto aluguel sete lagoas	32052	10001	3.000,00C
10/01/21	00000224	pgto aluguel sete lagoas	32052	10001	3.000,00D
10/01/21	00000171	pgto conta de telefone	32053	10001	139,06D
11/01/21	00000167	pgto conta de luz	32053	10001	394,87C
11/01/21	00000167	pgto conta de luz	32053	10001	394,87D
13/01/21	00000168	pgto conta de telefone	32053	10001	159,46C
13/01/21	00000169	pgto conta de agua	32053	10001	80,70C
13/01/21	00000168	pgto conta de telefone	32053	10001	159,46D
13/01/21	00000169	pgto conta de agua	32053	10001	80,70D
15/01/21	00000112	pgto unimed	32007	10001	453,96C
15/01/21	00000112	pgto unimed	32007	10001	453,96D
20/01/21	00000028	pgto simples	21156	10001	38.297,38C
20/01/21	00000113	pgto honorarios contabeis	32109	10001	489,00C
20/01/21	00000236	vr desp. diversa	32003	10001	21.342,00C
20/01/21	00000028	pgto simples	21156	10001	38.297,38D
20/01/21	00000236	vr desp. diversa	32003	10001	21.342,00D
20/01/21	00000113	pgto honorarios contabeis	32109	10001	489,00D
23/01/21	00000170	pgto conta de luz	32053	10001	435,94C
23/01/21	00000170	pgto conta de luz	32053	10001	435,94D
31/01/21	00000010	vr. servicos prestados	10001	41001	31.337,61D
31/01/21	00000090	salarios	32151	21010	5.062,00C
31/01/21	00000091	salarios	32156	21252	404,96C
31/01/21	00000090	salarios	32151	21010	5.062,00D
31/01/21	00000091	salarios	32156	21252	404,96D
31/01/21	00000010	vr. servicos prestados	10001	41001	31.337,61C
02/02/21	00000172	pgto conta de telefone	32053	10001	144,56C
02/02/21	00000172	pgto conta de telefone	32053	10001	144,56D
05/02/21	00000026	pgto salarios	21010	10001	36.422,64C
05/02/21	00000026	pgto salarios	21010	10001	36.422,64D
07/02/21	00000092	pgto FGTS	21252	10001	404,96C
07/02/21	00000092	pgto FGTS	21252	10001	404,96D
08/02/21	00000175	pgto conta de telefone	32053	10001	138,46C
08/02/21	00000175	pgto conta de telefone	32053	10001	138,46D
10/02/21	00000225	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/02/21	00000225	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
15/02/21	00000110	pgto condominio	32007	10001	156,43C
15/02/21	00000173	pgto conta de agua	32053	10001	64,56C
15/02/21	00000174	pgto conta de luza	32053	10001	227,83C
15/02/21	00000110	pgto condominio	32007	10001	156,43D
15/02/21	00000173	pgto conta de agua	32053	10001	64,56D
15/02/21	00000174	pgto conta de luza	32053	10001	227,83D
20/02/21	00000212	pgto simples nacional	41212	10001	3.544,28C
20/02/21	00000212	pgto simples nacional	41212	10001	3.544,28D

FACONT SERVICOS CONTABEIS E DE ENGENHARIA LTDA / Mastermaq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
25/02/21	00000237	vr. desp. diversas	32007	10001	32.340,00C
25/02/21	00000237	vr. desp. diversas	32007	10001	32.340,00D
28/02/21	00000011	vr. servicos prestados	10001	41001	21.787,06D
28/02/21	00000027		21251	10001	23.696,40C
28/02/21	00000012	servicos prestados	11502	41001	1.172,55D
28/02/21	00000024	salarios	21010	21251	103,07D
28/02/21	00000023	salario	32151	21010	5.402,00C
28/02/21	00000027		21251	10001	23.696,40D
28/02/21	00000024	salarios	21010	21251	103,07C
28/02/21	00000025	salarios	32156	21252	432,16C
28/02/21	00000023	salario	32151	21010	5.402,00D
28/02/21	00000025	salarios	32156	21252	432,16D
28/02/21	00000011	vr. servicos prestados	10001	41001	21.787,06C
28/02/21	00000012	servicos prestados	11502	41001	1.172,55C
01/03/21	00000176	pgto conta de luz	32053	10001	93,44C
01/03/21	00000183	pgto conta de luz	32053	10001	63,34C
01/03/21	00000184	pgto conta de luz	32053	10001	41,68C
01/03/21	00000185	pgto conta de agua	32053	10001	55,17C
01/03/21	00000176	pgto conta de luz	32053	10001	93,44D
01/03/21	00000183	pgto conta de luz	32053	10001	63,34D
01/03/21	00000184	pgto conta de luz	32053	10001	41,68D
01/03/21	00000185	pgto conta de agua	32053	10001	55,17D
02/03/21	00000179	pgto conta de telefone	32053	10001	131,95C
02/03/21	00000180	pgto conta de luz	32053	10001	588,53C
02/03/21	00000181	pgto conta de telefone	32053	10001	45,90C
02/03/21	00000182	pgto conta de telefone	32053	10001	311,22C
02/03/21	00000179	pgto conta de telefone	32053	10001	131,95D
02/03/21	00000180	pgto conta de luz	32053	10001	588,53D
02/03/21	00000181	pgto conta de telefone	32053	10001	45,90D
02/03/21	00000182	pgto conta de telefone	32053	10001	311,22D
05/03/21	00000078	pgto salarios	21010	10001	5.298,93C
05/03/21	00000078	pgto salarios	21010	10001	5.298,93D
07/03/21	00000003	pgto FGTS	21252	10001	432,16C
07/03/21	00000178	pgto conta de telefone	32053	10001	34,99C
07/03/21	00000003	pgto FGTS	21252	10001	432,16D
07/03/21	00000178	pgto conta de telefone	32053	10001	34,99D
08/03/21	00000177	pgto conta de luz	32053	10001	344,69C
08/03/21	00000177	pgto conta de luz	32053	10001	344,69D
10/03/21	00000226	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/03/21	00000226	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
14/03/21	00000186	pgto conta de agua	32053	10001	174,98C
14/03/21	00000186	pgto conta de agua	32053	10001	174,98D
20/03/21	00000187	pgto conta de telefone	32053	10001	154,79C
20/03/21	00000213	pgto simples nacional	41212	10001	2.464,11C
20/03/21	00000187	pgto conta de telefone	32053	10001	154,79D
20/03/21	00000213	pgto simples nacional	41212	10001	2.464,11D
21/03/21	00000188	pgto conta de telefone	32053	10001	74,96C
21/03/21	00000189	pgto conta de luz	32053	10001	515,78C
21/03/21	00000190	pgto conta de luz	32053	10001	95,49C
21/03/21	00000188	pgto conta de telefone	32053	10001	74,96D



DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
21/03/21	00300189	pgto conta de luz	32053	10001	515,78D
21/03/21	00900190	pgto conta de luz	32053	10001	95,49D
22/03/21	00000238	vr. desp. com manutencao	32003	10001	23.465,00C
22/03/21	00000239	vr. desp. com manutencao	32003	10001	23.465,00D
23/03/21	00000004	pgto INSS	21251	10001	103,07C
23/03/21	00000004	pgto INSS	21251	10001	103,07D
31/03/21	00000013	vr. servicos prestados	10001	41001	71.063,61D
31/03/21	00000031	vr. INSS a recuperar	11502	41001	1.172,00D
31/03/21	00000030	salarios	21010	11502	605,58C
31/03/21	00000030	salarios	21010	11502	605,58D
31/03/21	00000029	salarios	32151	21010	6.362,04C
31/03/21	00000032	FGTS	32156	21252	508,96C
31/03/21	00000029	salarios	32151	21010	6.362,04D
31/03/21	00000032	FGTS	32156	21252	508,96D
31/03/21	00000013	vr. servicos prestados	10001	41001	71.063,61C
31/03/21	00000031	vr. INSS a recuperar	11502	41001	1.172,00C
05/04/21	00300079	pgto salarios	21010	10001	5.756,46C
05/04/21	00000079	pgto salarios	21010	10001	5.756,46D
07/04/21	00000005	pgto FGTS	21252	10001	508,96C
07/04/21	00000191	pgto conta de agua	32053	10001	142,29C
07/04/21	00000005	pgto FGTS	21252	10001	508,96D
07/04/21	00000191	pgto conta de agua	32053	10001	142,29D
10/04/21	00000093	pgto conta de telefone	32053	10001	129,45C
10/04/21	00000095	pgto conta de cemig	32053	10001	243,54C
10/04/21	00000096	pgto conta de agua	32053	10001	17,34C
10/04/21	00000227	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/04/21	00000239	vr. gastos com manutencao	32003	10001	21.346,00C
10/04/21	00000239	vr. gastos com manutencao	32003	10001	21.346,00D
10/04/21	00000227	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
10/04/21	00000093	pgto conta de telefone	32053	10001	129,45D
10/04/21	00000095	pgto conta de cemig	32053	10001	243,54D
10/04/21	00000096	pgto conta de agua	32053	10001	17,34D
13/04/21	00000097	pgto conta de luz	32053	10001	585,99C
13/04/21	00000098	pgto conta de luz	32053	10001	200,45C
13/04/21	00000097	pgto conta de luz	32053	10001	585,99D
13/04/21	00000098	pgto conta de luz	32053	10001	200,45D
17/04/21	00000094	pgto conta de telefone	32053	10001	39,98C
17/04/21	00000094	pgto conta de telefone	32053	10001	39,98D
19/04/21	00000099	pgto conta net servicos	32053	10001	137,46C
19/04/21	00000099	pgto conta net servicos	32053	10001	137,46D
20/04/21	00000100	pgto conta cemig	32053	10001	38,90C
20/04/21	00000214	pgto simples nacional	41212	10001	8.037,29C
20/04/21	00000100	pgto conta cemig	32053	10001	38,90D
20/04/21	00000214	pgto simples nacional	41212	10001	8.037,29D
25/04/21	00000101	pgto conta telefone	32053	10001	241,05C
25/04/21	00000101	pgto conta telefone	32053	10001	241,05D
30/04/21	00000014	vr. servicos prestados	10001	41001	40.618,11D
30/04/21	00000035	inss a recuperar	11502	41001	815,50D
30/04/21	00000036	inss a recuperar	21010	11502	707,58C
30/04/21	00000036	inss a recuperar	21010	11502	707,58D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/04/21	00000033	salarios	32151	21010	5.281,02C
30/04/21	00000034	salarios	32156	21252	588,96C
30/04/21	00000033	salarios	32151	21010	5.281,02D
30/04/21	00000034	salarios	32156	21252	588,96D
30/04/21	00000014	vr. servicos prestados	10001	41001	40.618,11C
30/04/21	00000035	inss a recuperar	11502	41001	815,50C
02/05/21	00000102	pgto conta de telefone	32053	10001	151,59C
02/05/21	00000102	pgto conta de telefone	32053	10001	151,59D
03/05/21	00000103	pgto conta de agua	32053	10001	57,28C
03/05/21	00000104	pgto conta de telefone	32053	10001	81,69C
03/05/21	00000103	pgto conta de agua	32053	10001	57,28D
03/05/21	00000104	pgto conta de telefone	32053	10001	81,69D
05/05/21	00000080	pgto salarios	21010	10001	4.573,44C
05/05/21	00000080	pgto salarios	21010	10001	4.573,44D
07/05/21	00000006	pgto FGTS	21252	10001	588,96C
07/05/21	00000006	pgto FGTS	21252	10001	588,96D
09/05/21	00000105	pgto conta de telefone	32053	10001	129,49C
09/05/21	00000114	pgto conta cemig	32053	10001	960,65C
09/05/21	00000105	pgto conta de telefone	32053	10001	129,49D
09/05/21	00000114	pgto conta cemig	32053	10001	960,65D
10/05/21	00000228	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/05/21	00000228	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
12/05/21	00000115	pgto conta cemig	32053	10001	372,88C
12/05/21	00000116	pgto conta agua	32053	10001	60,61C
12/05/21	00000115	pgto conta cemig	32053	10001	372,88D
12/05/21	00000116	pgto conta agua	32053	10001	60,61D
15/05/21	00000240	pgto desp. com manutencao	32003	10001	15.348,00C
15/05/21	00000240	pgto desp. com manutencao	32003	10001	15.348,00D
19/05/21	00000107	pgto honorarios advocaticios	32109	10001	489,00C
19/05/21	00000192	pgto conta de net	32053	10001	44,39C
19/05/21	00000192	pgto conta de net	32053	10001	44,39D
19/05/21	00000107	pgto honorarios advocaticios	32109	10001	489,00D
20/05/21	00000215	pgto simples nacional	41212	10001	4.593,89C
20/05/21	00000215	pgto simples nacional	41212	10001	4.593,89D
22/05/21	00000117	pgto conta cemig	32053	10001	332,18C
22/05/21	00000117	pgto conta cemig	32053	10001	332,18D
23/05/21	00000118	pgto conta cemig	32053	10001	228,79C
23/05/21	00000118	pgto conta cemig	32053	10001	228,79D
24/05/21	00000119	pgto conta cemig	32053	10001	159,94C
24/05/21	00000119	pgto conta cemig	32053	10001	159,94D
25/05/21	00000193	pgto conta de agua	32053	10001	29,08C
25/05/21	00000193	pgto conta de agua	32053	10001	29,08D
31/05/21	00000015	vr. servicos prestados	10001	41001	81.331,94D
31/05/21	00000039	salario	11502	41001	2.185,00D
31/05/21	00000040	salario	21010	11502	1.009,06C
31/05/21	00000040	salario	21010	11502	1.009,06D
31/05/21	00000037	salario	32151	21010	11.328,28C
31/05/21	00000038	salario	32156	21252	1.498,33C
31/05/21	00000037	salario	32151	21010	11.328,28D
31/05/21	00000038	salario	32156	21252	1.498,33D

PACONT SERVICOS CONTABEIS E DE ENGENHARIA LTDA / Mastermaq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/05/21	00000015	vr. servicos prestados	10001	41001	81.331,94C
31/05/21	00000039	salario	11502	41001	2.185,00C
05/06/21	00000081	pgto salarios	21010	10001	10.319,22C
05/06/21	00000081	pgto salarios	21010	10001	10.319,22D
07/06/21	00000007	pgto FGTS	21252	10001	1.498,33C
07/06/21	00000108	pgto honorarios contabeis	32109	10001	473,25C
07/06/21	00000109	pgto honorarios contabeis	32109	10001	216,30C
07/06/21	00000120	Pgto conta de agua	32053	10001	56,60C
07/06/21	00000194	pgtro conta de telefone	32053	10001	126,15C
07/06/21	00000007	pgto FGTS	21252	10001	1.498,33D
07/06/21	00000120	Pgto conta de agua	32053	10001	56,60D
07/06/21	00000194	pgtro conta de telefone	32053	10001	126,15D
07/06/21	00000108	pgto honorarios contabeis	32109	10001	473,25D
07/06/21	00000109	pgto honorarios contabeis	32109	10001	216,30D
09/06/21	00000106	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
09/06/21	00000121	pgto conta de telefone	32053	10001	129,00C
09/06/21	00000106	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
09/06/21	00000121	pgto conta de telefone	32053	10001	129,00D
10/06/21	00000229	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/06/21	00000229	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
20/06/21	00000111	pgto honorarios advocaticios	32109	10001	526,64C
20/06/21	00000122	pgto conta de luz	32053	10001	768,65C
20/06/21	00000195	pgtro conta de telefone	32053	10001	85,39C
20/06/21	00000216	pgto simples nacional	41212	10001	9.198,64C
20/06/21	00000122	pgto conta de luz	32053	10001	768,65D
20/06/21	00000195	pgtro conta de telefone	32053	10001	85,39D
20/06/21	00000111	pgto honorarios advocaticios	32109	10001	526,64D
20/06/21	00000216	pgto simples nacional	41212	10001	9.198,64D
23/06/21	00000241	vr. desp. com manutencao	32003	10001	22.456,00C
23/06/21	00000241	vr. desp. com manutencao	32003	10001	22.456,00D
30/06/21	00000016	vr. servicos prestados	10001	41001	72.949,28D
30/06/21	00000043	salarios	11502	41001	1.768,85D
30/06/21	00000042	salarios	21010	11502	1.768,85C
30/06/21	00000042	salarios	21010	11502	1.768,85D
30/06/21	00000041	salarios	32151	21010	18.729,18C
30/06/21	00000044	salarios	32156	21252	1.498,33C
30/06/21	00000041	salarios	32151	21010	18.729,18D
30/06/21	00000044	salarios	32156	21252	1.498,33D
30/06/21	00000016	vr. servicos prestados	10001	41001	72.949,28C
30/06/21	00000043	salarios	11502	41001	1.768,85C
05/07/21	00000082	pgto salarios	21010	10001	16.960,33C
05/07/21	00000088	pgto honorarios contabeis	32109	10001	472,30C
05/07/21	00000089	pgto honorarios contabeis	32109	10001	216,30C
05/07/21	00000242	vr. gastos com manutencao	32003	10001	23.454,00C
05/07/21	00000082	pgto salarios	21010	10001	16.960,33D
05/07/21	00000242	vr. gastos com manutencao	32003	10001	23.454,00D
05/07/21	00000088	pgto honorarios contabeis	32109	10001	472,30D
05/07/21	00000089	pgto honorarios contabeis	32109	10001	216,30D

PACONT SERVICOS CONTABEIS E DE ENGENHARIA LTDA / Mastermaq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
07/07/21	00000045	pgto FGTS	21010	10001	1.498,33C
07/07/21	00000045	pgto FGTS	21010	10001	1.498,33D
10/07/21	00000230	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/07/21	00000230	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
20/07/21	00000217	Ferias simples nacional	41212	10001	8.250,56C
20/07/21	00000217	Ferias simples nacional	41212	10001	8.250,56D
31/07/21	00000017	vr. servicos prestados	10001	41001	109.357,22D
31/07/21	00000048	imposto a recuperar	11502	41001	1.685,61D
31/07/21	00000047	salarios	21010	21251	1.685,61D
31/07/21	00000046	salarios	32151	21010	18.729,18C
31/07/21	00000047	salarios	21010	21251	1.685,61C
31/07/21	00000046	salarios	32151	21010	18.729,18D
31/07/21	00000017	vr. servicos prestados	10001	41001	109.357,22C
31/07/21	00000048	imposto a recuperar	11502	41001	1.685,61C
03/08/21	00000132	pgto conta de agua	32053	10001	56,75C
03/08/21	00000132	pgto conta de agua	32053	10001	56,75D
05/08/21	00000053	pgto FGTS	21252	10001	1.498,33C
05/08/21	00000083	pgto salarios	21010	10001	15.545,24C
05/08/21	00000083	pgto salarios	21010	10001	15.545,24D
05/08/21	00000053	pgto FGTS	21252	10001	1.498,33D
07/08/21	00000130	pgto conta de luz	32053	10001	201,18C
07/08/21	00000131	pgto conta de luz	32053	10001	55,21C
07/08/21	00000130	pgto conta de luz	32053	10001	201,18D
07/08/21	00000131	pgto conta de luz	32053	10001	55,21D
08/08/21	00000128	pgto conta de telefone	32053	10001	147,35C
08/08/21	00000129	pgto conta de telefone	32053	10001	173,05C
08/08/21	00000128	pgto conta de telefone	32053	10001	147,35D
08/08/21	00000129	pgto conta de telefone	32053	10001	173,05D
10/08/21	00000231	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/08/21	00000231	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
14/08/21	00000126	pgto conta de agua	32053	10001	80,03C
14/08/21	00000127	pgto conta de net	32053	10001	86,68C
14/08/21	00000126	pgto conta de agua	32053	10001	80,03D
14/08/21	00000127	pgto conta de net	32053	10001	86,68D
17/08/21	00000098	pgto rescisao philip carvalho pataro	21010	10001	870,95C
17/08/21	00000125	pgto conta de luz	32053	10001	260,03C
17/08/21	00000098	pgto rescisao philip carvalho pataro	21010	10001	870,95D
17/08/21	00000125	pgto conta de luz	32053	10001	260,03D
20/08/21	00000196	Pgto INSS	21251	10001	1.685,61C
20/08/21	00000218	pgto simples nacional	41212	10001	12.368,30C
20/08/21	00000196	Pgto INSS	21251	10001	1.685,61D
20/08/21	00000218	pgto simples nacional	41212	10001	12.368,30D
22/08/21	00000124	pgto conta de luz	32053	10001	178,94C
22/08/21	00000124	pgto conta de luz	32053	10001	178,94D
25/08/21	00000009	pgto multa rescisoria	32154	10001	651,24C
25/08/21	00000134	pgto conta de telefone	32053	10001	338,41C
25/08/21	00000135	pgto conta de telefone	32053	10001	212,69C
25/08/21	00000134	pgto conta de telefone	32053	10001	338,41D
25/08/21	00000135	pgto conta de telefone	32053	10001	212,69D
25/08/21	00000009	pgto multa rescisoria	32154	10001	651,24D

PACONT SERVICOS CONTABEIS E DE ENGENHARIA LTDA / Mastermaq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
28/08/21	00000136	pgto conta de telefone	32053	10001	40,98C
28/08/21	00000136	pgto conta de telefone	32053	10001	40,98D
29/09/21	00000243	pgto gastos com manutencao	32003	10001	19.456,00C
29/08/21	00000243	pgto gastos com manutencao	32003	10001	19.456,00D
30/08/21	00000133	pgto conta de telefone	32053	10001	131,66C
30/08/21	00000133	pgto conta de telefone	32053	10001	131,66D
31/08/21	00000018	vr. servicos prestados	10001	41001	92.901,63D
31/08/21	00000051	imposto a recuperar	11502	41001	1.751,90D
31/08/21	00000050	salarios	21010	21251	1.751,90D
31/08/21	00000049	salarios	32151	21010	16.518,82C
31/08/21	00000050	salarios	21010	21251	1.751,90C
31/08/21	00000052	FGTS	32156	21252	1.246,54C
31/08/21	00000049	salarios	32151	21010	16.518,82D
31/08/21	00000052	FGTS	32156	21252	1.246,54D
31/08/21	00000018	vr. servicos prestados	10001	41001	92.901,63C
31/08/21	00000051	imposto a recuperar	11502	41001	1.751,90C
05/09/21	00000058	FGTS	21252	10001	1.246,54C
05/09/21	00000084	pgto salarios	21010	10001	13.895,97C
05/09/21	00000084	pgto salarios	21010	10001	13.895,97D
05/09/21	00000058	FGTS	21252	10001	1.246,54D
06/09/21	00000143	pgto conta de net	32053	10001	84,90C
06/09/21	00000143	pgto conta de net	32053	10001	84,90D
10/09/21	00000232	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/09/21	00000232	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
11/09/21	00000142	pgto conta de agua	32053	10001	25,28C
11/09/21	00000142	pgto conta de agua	32053	10001	25,28D
12/09/21	00000141	pgto conta de luz	32053	10001	144,40C
12/09/21	00000141	pgto conta de luz	32053	10001	144,40D
20/09/21	00000197	pgto INSS	21251	10001	1.751,90C
20/09/21	00000219	pgto simples nacional	41212	10001	10.507,17C
20/09/21	00000197	pgto INSS	21251	10001	1.751,90D
20/09/21	00000219	pgto simples nacional	41212	10001	10.507,17D
22/09/21	00000139	pgto conta de luz	32053	10001	212,76C
22/09/21	00000140	pgto conta de telefone	32053	10001	78,66C
22/09/21	00000139	pgto conta de luz	32053	10001	212,76D
22/09/21	00000140	pgto conta de telefone	32053	10001	78,66D
27/09/21	00000137	pgto conta de telefone	32053	10001	167,61C
27/09/21	00000138	pgto conta de agua	32053	10001	68,93C
27/09/21	00000137	pgto conta de telefone	32053	10001	167,61D
27/09/21	00000138	pgto conta de agua	32053	10001	68,93D
28/09/21	00000123	pgto taxa medicina do trabalho	32007	10001	560,00C
28/09/21	00000244	vr. gasto de manutencao	32003	10001	25.786,00C
28/09/21	00000244	vr. gasto de manutencao	32003	10001	25.786,00D
28/09/21	00000123	pgto taxa medicina do trabalho	32007	10001	560,00D
30/09/21	00000019	vr. servicos prestados	10001	41001	166.511,44D
30/09/21	00000056	imposto a recuperar	11502	41001	2.325,69D
30/09/21	00000055	imposto a recuperar	21010	21251	2.325,69D
30/09/21	00000054	salarios	32151	21010	22.863,70C
30/09/21	00000055	imposto a recuperar	21010	21251	2.325,69C
30/09/21	00000057	FGTS	32156	21252	1.829,09C



DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/09/21	00000054	salarios	32151	21010	22.863,70D
30/09/21	00000057	FGTS	32156	21252	1.829,09D
30/09/21	00000019	vr. servicos prestados	10001	41001	166.511,44C
30/09/21	00000056	imposto a recuperar	11502	41001	2.325,69C
02/10/21	00000151	pgto conta de telefone	32053	10001	167,73C
02/10/21	00000151	pgto conta de telefone	32053	10001	167,73D
05/10/21	00000085	pgto salarios	21010	10001	20.538,01C
05/10/21	00000085	pgto salarios	21010	10001	20.538,01D
06/10/21	00000146	pgto conta de luz	32053	10001	213,32C
06/10/21	00000147	pgto conta de agua	32053	10001	76,94C
06/10/21	00000148	pgto conta de luz	32053	10001	203,61C
06/10/21	00000149	pgto conta de agua	32053	10001	154,08C
06/10/21	00000150	pgto conta de luz	32053	10001	156,20C
06/10/21	00000146	pgto conta de luz	32053	10001	213,32D
06/10/21	00000147	pgto conta de agua	32053	10001	76,94D
06/10/21	00000148	pgto conta de luz	32053	10001	203,61D
06/10/21	00000149	pgto conta de agua	32053	10001	154,08D
06/10/21	00000150	pgto conta de luz	32053	10001	156,20D
07/10/21	00000055	pgto FGTS	21252	10001	1.829,09C
07/10/21	00000059	pgto FGTS	21252	10001	1.829,09D
10/10/21	00000233	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/10/21	00000233	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
13/10/21	00000211	pgto multa rescisoria	32154	10001	900,95C
13/10/21	00000211	pgto multa rescisoria	32154	10001	900,95D
20/10/21	00000198	pgto INSS	21251	10001	2.325,69C
20/10/21	00000220	pgto simples nacional	41212	10001	18.832,44C
20/10/21	00000198	pgto INSS	21251	10001	2.325,69D
20/10/21	00000220	pgto simples nacional	41212	10001	18.832,44D
25/10/21	00000144	pgto conta telefone	32053	10001	152,51C
25/10/21	00000145	pgto conta telefone	32053	10001	167,61C
25/10/21	00000144	pgto conta telefone	32053	10001	152,51D
25/10/21	00000145	pgto conta telefone	32053	10001	167,61D
31/10/21	00000020	vr. servicos prestados	10001	41001	85.944,13C
31/10/21	00000245	pgto gastos de manutencao	32003	10001	23.456,00C
31/10/21	00000061	INSS	21010	21251	1.765,97D
31/10/21	00000060	salarios	32151	21010	19.622,29C
31/10/21	00000061	INSS	21010	21251	1.765,97C
31/10/21	00000062	FGTS	32156	21252	1.569,78C
31/10/21	00000245	pgto gastos de manutencao	32003	10001	23.456,00D
31/10/21	00000060	salarios	32151	21010	19.622,29D
31/10/21	00000062	FGTS	32156	21252	1.569,78D
31/10/21	00000020	vr. servicos prestados	10001	41001	85.944,13C
05/11/21	00000086	pgto salarios	21010	10001	17.856,32C
05/11/21	00000086	pgto salarios	21010	10001	17.856,32D
07/11/21	00000063	pgto FGTS	21252	10001	1.569,78C
07/11/21	00000063	pgto FGTS	21252	10001	1.569,78D
10/11/21	00000234	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/11/21	00000234	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D

PACOMI SERVICOS CONTABEIS E DE ENGENHARIA LTDA / Mastermaq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
17/11/21	00000156	pgto conta de luz	32053	10001	172,63C
17/11/21	00000157	pgto conta de água	32053	10001	49,21C
17/11/21	00000158	pgto conta de luz	32053	10001	142,98C
17/11/21	00000159	pgto conta de luz	32053	10001	48,91C
17/11/21	00000156	pgto conta de luz	32053	10001	172,63D
17/11/21	00000157	pgto conta de água	32053	10001	49,21D
17/11/21	00000158	pgto conta de luz	32053	10001	142,98D
17/11/21	00000159	pgto conta de luz	32053	10001	48,91D
20/11/21	00000199	vr. pgto INSS	21251	10001	1.765,97C
20/11/21	00000221	pgto simples nacional	41212	10001	9.720,28C
20/11/21	00000199	vr. pgto INSS	21251	10001	1.765,97D
20/11/21	00000221	pgto simples nacional	41212	10001	9.720,28D
22/11/21	00000155	pgto conta de luz	32053	10001	68,34C
22/11/21	00000155	pgto conta de luz	32053	10001	68,34D
23/11/21	00000154	pgto conta de telefone	32053	10001	152,51C
23/11/21	00000154	pgto conta de telefone	32053	10001	152,51D
24/11/21	00000153	pgto conta de luz	32053	10001	328,74C
24/11/21	00000153	pgto conta de luz	32053	10001	328,74D
25/11/21	00000246	vr. gastos com manutencao	32003	10001	18.456,00C
25/11/21	00000246	vr. gastos com manutencao	32003	10001	18.456,00D
29/11/21	00000152	pgto conta de telefone	32053	10001	131,85C
29/11/21	00000152	pgto conta de telefone	32053	10001	131,85D
30/11/21	00000021	vr. servicos prestados	10001	41001	35.127,30D
30/11/21	00000065	salarios	10153	10001	6.377,00C
30/11/21	00000065	salarios	10153	10001	6.377,00D
30/11/21	00000066	salarios	21010	21251	1.770,93D
30/11/21	00000069	IRRF	21010	21151	57,78D
30/11/21	00000064	salarios	32151	21010	21.377,33C
30/11/21	00000063	IRRF	21010	21151	57,78C
30/11/21	00000066	salarios	21010	21251	1.770,93C
30/11/21	00000067	salarios	32156	21252	2.084,34C
30/11/21	00000064	salarios	32151	21010	21.377,33D
30/11/21	00000067	salarios	32156	21252	2.084,34D
30/11/21	00000021	vr. servicos prestados	10001	41001	35.127,30C
05/12/21	00000087	pgto salarios	21010	10001	19.548,62C
05/12/21	00000161	pgto conta de telefone	32053	10001	135,44C
05/12/21	00000087	pgto salarios	21010	10001	19.548,62D
05/12/21	00000161	pgto conta de telefone	32053	10001	135,44D
07/12/21	00000068	pgto FGTS	21252	10001	2.084,34C
07/12/21	00000068	pgto FGTS	21252	10001	2.084,34D
10/12/21	00000235	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00C
10/12/21	00000235	pgto aluguel	32052	10001	3.000,00D
12/12/21	00000160	pgto conta de net	32053	10001	84,90C
12/12/21	00000160	pgto conta de net	32053	10001	84,90D
13/12/21	00000162	pgto conta de luz	32053	10001	221,82C
13/12/21	00000163	pgto conta de água	32053	10001	54,65C
13/12/21	00000164	pgto conta de luz	32053	10001	172,63C
13/12/21	00000162	pgto conta de luz	32053	10001	221,82D
13/12/21	00000163	pgto conta de água	32053	10001	54,65D
13/12/21	00000164	pgto conta de luz	32053	10001	172,63D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI

Pág.: 0011

DATA	LANÇTO	HISTORICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/12/21	00000070	pgto IRRF	21151	10001	57,78C
20/12/21	00000165	pgto conta de agua	32053	10001	17,56C
20/12/21	00000200	pgto inss	21251	10001	1.770,93C
20/12/21	00000201	pgto INSS	21251	10001	811,53C
20/12/21	00000222	pgto simples nacional	41212	10001	9.720,00C
20/12/21	00000070	pgto IRRF	21151	10001	57,78D
20/12/21	00000200	pgto inss	21251	10001	1.770,93D
20/12/21	00000201	pgto INSS	21251	10001	811,53D
20/12/21	00000165	pgto conta de agua	32053	10001	17,56D
20/12/21	00000222	pgto simples nacional	41212	10001	9.720,00D
27/12/21	00000166	pgto conta de luz	32053	10001	440,45C
27/12/21	00000166	pgto conta de luz	32053	10001	440,45D
31/12/21	00000022	vr. servicos prestados	10001	41001	159.000,40C
31/12/21	00000077	vr. adiant. 13 salarios	21010	10153	6.377,00C
31/12/21	00000072	salarios	21010	21251	811,53D
31/12/21	00000074	salarios	21010	21251	2.150,77D
31/12/21	00000075	salarios	21010	21151	64,20D
31/12/21	00000077	vr. adiant. 13 salarios	21010	10153	6.377,00D
31/12/21	00000071	salarios	32153	21010	9.718,37C
31/12/21	00000073	salarios	32151	21010	23.800,70C
31/12/21	00000075	salarios	21010	21151	64,20C
31/12/21	00000223	vr. simples a pagar	41212	21156	19.080,05C
31/12/21	00000072	salarios	21010	21251	811,53C
31/12/21	00000074	salarios	21010	21251	2.150,77C
31/12/21	00000076	salarios	32156	21252	2.522,18C
31/12/21	00000073	salarios	32151	21010	23.800,70D
31/12/21	00000071	salarios	32153	21010	9.718,37D
31/12/21	00000076	salarios	32156	21252	2.522,18D
31/12/21	00000022	vr. servicos prestados	10001	41001	159.000,40C
31/12/21	00000223	vr. simples a pagar	41212	21156	19.080,05D
TOTAL LANÇAMENTOS : 474			TOTAIS :		1.886.809,14D 1.886.809,14C

FACONT SERVICOS CONTABEIS E DE ENGENHARIA LTDA / Mastermaq Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.728.992,28
DISPONIBILIDADES	1.728.992,28
CAIXA E BANCOS	754.485,10
ESTOQUES	49.864,08
IMPOSTO A RECUPERAR	78.860,22
CLIENTES DIVERSOS	845.782,88

TOTAL DO ATIVO	1.728.992,28
----------------	--------------

CONTAGEM-MG 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI

LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA  
EMPRESARIO

CPF: 595.743.051-04

ANTONIO CARLOS ROLLA  
CONTADOR CRC 054.280

CPF 204.151.766-20



## BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	153.243,14
FORNECEDORES	92.481,40
SALÁRIOS/PRO-LABORE A PAGAR	28.377,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	29.780,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.604,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.575.749,14
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
LUCRO (PREJ) EXERCICIO	75.749,14

TOTAL PASSIVO	1.728.992,28
---------------	--------------

CONTAGEM-MG 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI

LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA  
EMPRESARIO

CPF: 595.743.051-04

ANTONIO CARLOS ROLLA  
CONTADOR CRC 054.280  
CPF: 204.151.766-20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.130.440,78
RECEITA OPERACIONAIS	1.130.440,78
DEDUÇÕES DA RECEITA	(19.251,22)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.251,22)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.111.189,56
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(935.984,78)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	175.204,78
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(81.235,44)
DESPESAS C/PESSOAL	(48.545,35)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(21.210,32)
DESPESAS GERAIS	(2.074,36)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	22.139,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.139,31

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA  
ALIANÇA EIRELI

LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA  
CPF: 595.743.051-04  
EMPRESARIO

ANTONIO CARLOS ROLLA

CONTAGEM - CRC 054280  
CPF 204.151.766-20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/371.256-6 no dia 20/07/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

a) LG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{AC+RLP}{PC+ELP} = \frac{\quad}{\quad} = 11,28$$

b) SG= INDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$\frac{AT}{PC+ELP} = \frac{\quad}{\quad} = 11,28$$

c) LC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{AC}{PC} = \frac{\quad}{\quad} = 11,28$$

d) ID= INDICE DE INDIVIDAMENTO

$$\frac{PC+ELP}{PL} = \frac{\quad}{\quad} = 0,10$$

**OBSERVAÇÃO:**

➤ AC é o Ativo Circulante =	1.728.992,28
➤ PC é o Passivo Circulante =	153.243,14
➤ RLP é o Realizável a Longo Prazo =	-
➤ ELP é o Exigível a Longo Prazo =	-
➤ AT é o Ativo Total =	1.728.992,28
➤ PL é o PATRIMONIO LIQUIDO=	1.575.749,14

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA**  
**ALIANÇA EIRELI**  
 LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA  
 CPF: 595.743.051-04  
 EMPRESARIO

ANTONIO CARLOS ROLLA

CONTADOR - CRC 054.280  
 CPF 204.151.766-20

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI					
NIRE:	3160093745-9	CNPJ:	10.364.043/0001-00	NIRE Anterior:	3120511571-9
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	20/07/2022
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
595.743.051-04	LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	Empresário	
204.151.766-20	antonio carlos rolla	Técnico em Contabilidade	054280



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99757434 em 21/07/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/371.256-6	kkeY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI
Nire:	3160093745-9
CNPJ:	10.364.043/0001-00
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
595.743.051-04	LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	
204.151.766-20	antonio carlos rolla	054280



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 21/07/2022, às 12:26 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 21 de julho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/371.256-6.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 10.364.043/0001-00  
Nome empresarial: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 17/02/1997  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2021, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Não

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 595.743.051-04

Nome: LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00

Número da Declaração: 103640432021001  
Autenticação: 10122.36327.40487.43628

Número do Recibo: 02.07.22170.0054260-7  
Página 1

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 100,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 10.364.043/0001-00 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Número da Declaração: 103640432021001  
Autenticação: 10122.36327.40487.43628

Número do Recibo: 02.07.22170.0054260-7

Página 2

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 19/06/2022 19:29:48

Número do Recibo: 02.07.22170.0054260-7

Autenticação: 10122.36327.40487.43628

Número da Declaração: 103640432021001  
Autenticação: 10122.36327.40487.43628

Número do Recibo: 02.07.22170.0054260-7  
Página 3



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI</b>	CNPJ da Matriz 10.364.043/0001-00
Data da Abertura no CNPJ 17/02/1997	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2021, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Não	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração 19/06/2022 19:29:48
Número do Recibo 02.07.22170.0054260-7
Autenticação 10122.36327.40487.43628



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 2957314/2022**

**Emissão: 06/10/2022**

**Validade: 31/10/2022**

**Chave: 65Y5B**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORAS LAS CASAS NOVA ALIACA LTDA - ME

CNPJ: 10.364.043/0001-00

Registro: 0000024166

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 12/12/2021

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO COMO ASFALTA E PAVIMENTACAO DE VIAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA RIO SOLIMÕES, 700, PARQUE RIACHO DAS P, CONTAGEM, MG, 32280320

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 15/09/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 065540

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8599176969. Data de vencimento do boleto: 31/10/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2018 (4/4)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/12

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LISTER CONSTANTE SOARES

Registro: 1401966837

CPF: 279.\*\*\*.\*\*\*-53

Data Início: 24/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 , COM ALINEA A D

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILÉVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 2957314/2022**

**Emissão: 06/10/2022**

**Validade: 31/10/2022**

**Chave: 65Y5B**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORAS LAS CASAS NOVA ALIACA LTDA - ME

CNPJ: 10.364.043/0001-00

Registro: 0000024166

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 12/12/2021

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO COMO ASFALTO E PAVIMENTACAO DE VIAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.....

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA RIO SOLIMÕES, 700, PARQUE RIACHO DAS P, CONTAGEM, MG, 32280320

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 15/09/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 065540

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8599176969. Data de vencimento do boleto: 31/10/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2018 (4/4)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/12

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LISTER CONSTANTE SOARES

Registro: 1401966837

CPF: 279.\*\*\*.\*\*\*-53

Data Início: 24/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 , COM ALINEA A D

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF nº 03.568.318/0001-61, com sede na avenida Laudelino Peixoto, nº 871, Centro, na cidade de Iguatemi - MS, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF nº 10.364.043/0001-00, executou a contento, parte da obra de **construção de Creche Pró-Infância Tipo 2, no bairro Waloszek Konrad, no Município de Iguatemi - MS, conforme Contrato nº 169/2016, de acordo com a ART de Execução nº 1320160026476, do Engenheira Civil Gladyston Fernando Silva, CREA/RNP 1400163935, no período de 30/10/2016 a 13/07/2022, já tendo concluído os seguintes serviços:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m <sup>2</sup>	6
1.2	Instalação provisória de agua e esgoto /un	un	1
1.3	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra -chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor	un	1
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m <sup>2</sup>	40
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	890,73
1.7	Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m <sup>2</sup> )	m	35
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m <sup>2</sup>	70
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
<b>2.1</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>		
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m <sup>3</sup>	172,35
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	103,75
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	183,26
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	59,95
<b>2.2</b>	<b>MURETA</b>		
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	15,62
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	27,71
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	9,2
<b>2.3</b>	<b>CASTELO D'ÁGUA</b>		
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	5,78
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	12,96
2.3.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	1,06
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES - ATUALIZADO SINAP 2017</b>		



<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS</b>		
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido d40cm e L=9m	m	765
3.1.2	Arrasamento mecânico de estaca de concreto	m	85
3.1.3	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>3</sup>	3,15
3.1.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	81,81
3.1.5	Corte e dobra de aço CA-50, diametro 6,3mm	kg	213,55
3.1.6	Corte e dobra de aço CA-60, diametro 5,0mm	kg	167,91
3.1.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo mecanico	m <sup>3</sup>	12,57
3.1.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	12,57
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	453,6
3.2.2	Corte e dobra de aço CA-50, diametro 6,3mm	kg	795,73
3.2.3	Corte e dobra de aço CA-60, diametro 5,0mm	kg	358,45
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo mecanico	m <sup>3</sup>	26,73
3.2.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações		26,73
<b>3.3</b>	<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>		
3.3.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido d40cm e L=9m	m	72
3.3.2	Arrasamento mecânico de estaca de concreto	un	8
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m <sup>3</sup>	1,08
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	7,2
3.3.5	Armação aço CA-50, para 1,0 m <sup>3</sup> de concreto	un	6,48
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	4,71
3.3.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	4,71
<b>3.4</b>	<b>MURETA - BLOCOS</b>		
3.4.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido d40cm e L=9m	m	99
3.4.2	Arrasamento mecânico de estaca de concreto	un	11
3.4.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m <sup>3</sup>	1,03
3.4.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	29,01
3.4.5	Corte e dobra de aço CA-50, diametro 6,3mm	kg	50,27
3.4.6	Corte e dobra de aço CA-60, diametro 5,0mm	kg	53,27
3.4.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	3,01
3.4.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	3,01
<b>3.5</b>	<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>		
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	48,85
3.5.2	Corte e dobra de aço CA-50, diametro 6,3mm	kg	107,82
3.5.3	Corte e dobra de aço CA-60, diametro 5,0mm	kg	49,18
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	2,6
3.5.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	2,6
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m <sup>2</sup>	288,23
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1000,18



4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	383,73
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	15,73
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m <sup>2</sup>	450,43
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	695,27
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	374,55
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	27,1
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>		
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	142,1
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>		
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m <sup>2</sup>	23,53
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	68,18
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	28,36
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	1,09
<b>5</b>	<b>Sistema de vedação vertical interno e externo (paredes)</b>		
<b>5.1</b>	<b>Elementos vazados</b>		
5.1.1	alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m <sup>2</sup>	5,14
<b>5.2</b>	<b>Alvenaria de vedação</b>		
5.2.1	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m <sup>2</sup>	0,215
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	12,34
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m <sup>2</sup>	460,66
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	35,02
5.2.5	divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m <sup>2</sup>	11,32
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>	m <sup>2</sup>	779,36
7.1	Estrutura metalica	m <sup>2</sup>	805,81
7.2	Telha Sanduiche metalica	m	6,6
7.3	Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado	m <sup>2</sup>	97,85
7.4	Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m	214,5
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	211,25
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto		
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m <sup>2</sup>	453,6
9.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1025



9.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10M2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	83
9.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com misturador 300 KG, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	19,5
9.4	Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5CM, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	62
9.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33X45 CM aplicadas em ambientes de área menor que 5 M <sup>2</sup> na altura inteira das paredes. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	411,91
9.6	revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20X20 CM aplicadas em ambientes de área maior que 5 M <sup>2</sup> a meia altura das paredes. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	5,58
9.7	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20X20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 M <sup>2</sup> a meia altura das paredes. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4,15
9.8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20X20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 M <sup>2</sup> a meia altura das paredes. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	6,84
9.9	revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m <sup>2</sup> a meia altura das paredes. af_06/2014	m <sup>2</sup>	66,37
9.10	rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. af_09/2020	M	103,55
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m <sup>2</sup>	270,24
9.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m <sup>2</sup>	160,11
10	Sistemas de Pisos Internos e Externos (Pavimentação)		
10.1	Pavimentação Interna		
10.1.1	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m <sup>2</sup>	29,166
10.1.2	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	m <sup>2</sup>	486,996
10.1.3	piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	m <sup>2</sup>	403,54
10.1.4	pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	m <sup>2</sup>	37,42
10.1.5	revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m <sup>2</sup>	149,12
10.1.6	revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m <sup>2</sup>	42,6
10.1.7	piso vinílico semiflexível padrao liso, espessura 2mm, fixado com cola	m <sup>2</sup>	216,4
10.1.8	piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	M	60,3
10.1.9	piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	M	68,1
10.1.10	rodape vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	M	103,55
10.1.11	soleira de granito l= 15cm	M	19,88
10.1.12	soleira de granito l= 25cm	M	33,48
10.1.13	soleira de granito l= 25cm	M	1,77
10.2	pavimentação externa		
10.2.1	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m <sup>2</sup>	0



10.2.2	concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m <sup>3</sup>	0
10.2.3	execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m <sup>2</sup>	28,05
10.2.4	piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	M	14,04
10.2.5	piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	M	7,56
10.2.6	colchão drenante de areia ( s/transp)	m <sup>3</sup>	6
10.2.7	plantio de grama em placas. af_05/2018	m <sup>2</sup>	99,594
10.2.8	guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016	M	15,3
<b>11</b>	<b>Pintura</b>		
11.1	aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	m <sup>2</sup>	1530,66
11.2	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m <sup>2</sup>	2050,08
11.3	aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014	m <sup>2</sup>	704,15
11.4	pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m <sup>2</sup>	78,12
11.5	pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m <sup>2</sup>	10,36
11.6	pintura epoxi, duas demãos	m <sup>2</sup>	109,17
<b>12</b>	<b>Instalação Hidráulica</b>		
12.1	Tubulações e Conexões de PVC Rígido		
12.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	24,14
12.1.2	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	164,46
12.1.3	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	2,71
12.1.4	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	64,93
12.1.5	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	19,39
12.1.6	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	179,81
12.1.7	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 75mmx2.1/2" - fornecimento e instalacao	UN	8
12.1.8	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	UN	2
12.1.9	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	2
12.1.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	62
12.1.11	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	2
12.1.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	21
12.1.13	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	8
12.1.14	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	12
12.1.21	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	30



12.1.22	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	1
12.1.23	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	5
12.1.24	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	3
12.1.25	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	14
12.1.26	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	6
12.1.27	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	68
12.1.28	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	12
12.1.29	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	1
12.1.30	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	34
12.1.31	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	7
12.1.32	Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	55
12.1.33	Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	1
12.1.34	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	10
12.1.35	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	5
12.1.36	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	20
12.1.37	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	6
12.1.38	Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	11
12.1.39	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	UN	14
12.1.40	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	11
12.1.41	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	13
12.1.42	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	3
12.1.43	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	11
12.1.44	Tê soldável e com rosca na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UN	1
12.1.45	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 03/2015	UN	1
<b>13</b>	<b>Drenagem de Águas Pluviais</b>		
13.1	Tubulações e Conexões de PVC		
13.1.1	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014	M	166,404
13.1.2	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	0



13.1.3	joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	19
13.1.4	tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	UN	0
13.2	Acessórios		
13.2.1	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	12
13.2.2	caixa enterrada retentora de areia retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,00 x 1,00 x 1,20 m, excluindo tampão. af 12/2020	UN	10
<b>14</b>	<b>Instalação Sanitária</b>		
14.1	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	M	83,23
14.2	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	M	185,94
14.3	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	M	38,05
14.4	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	M	143,52
14.5	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014	M	2,77
14.6	bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 03/2015	UN	22
14.7	curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	56
14.8	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	8
14.9	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	36
14.10	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	27
14.11	joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	14
14.12	joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	UN	29
14.13	joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	33
14.14	joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	6
14.15	joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	37
14.16	junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	UN	14
14.17	junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	UN	8
14.18	junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	UN	8
14.19	te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	UN	1



14.20	te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	UN	9
14.21	tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	UN	4
14.22	tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	UN	10
14.23	te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	15
14.24	caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	19
14.25	caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af 12/2020	UN	4
14.26	caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	13
14.27	caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	UN	1
14.28	ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	18
14.29	sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, área de infiltração: 21,3 m <sup>2</sup> (para 8 contribuintes). af 12/2020	UN	1
14.30	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90X1,10X1,40 M, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 CM	UN	1
15	Louças e Metais		
15.1	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF 10/2016	UN	2
15.2	vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	2
15.3	vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	UN	10
15.4	valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	UN	14
15.5	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	13
15.6	bancada em granito p/ pia de cozinha, incl. cuba de aço inox e acessórios	CJ	3
15.7	cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	9
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3
15.10	lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	3
15.11	tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	5
15.12	chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	10
15.13	assento / banco - articulável para banho de deficiente	UN	2
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	1	2
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	14
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT, CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3



15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, Lorenzetti ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2
15.19	Registro de gaveta com canopla Ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	UN	10
15.20	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	12
15.21	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	11
15.22	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	19
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	13
15.25	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6
15.26	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3
15.27	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1
15.28	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10
15.29	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	94
15.30	Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracedeira	M	9,9
<b>16</b>	<b>Instalação de Gás Combustível</b>		
16.1	Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF_05/2021	m³	0,78
16.2	Caixilho fixo, de aluminio, com tela de metal fio 12 malha 3X3CM	m²	0,32
16.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. AF_10/2020	M	37,6
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4
16.11	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2
16.16	Regulador 1º estagio com manometro	un	1
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1
16.18	Mangueira Flexivel	m	2
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1



<b>22</b>	<b>Sistema de Proteção Contra Descargas</b>		
22.1	captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	3
22.2	vergalhão rosca total de 3/8"	M	35
22.3	suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	10
22.4	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	20
22.5	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm <sup>2</sup> a 50mm <sup>2</sup> , ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	20
22.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1
22.7	Escavacao de vala nao escorada em material 1a categoria , profundidade ate 1,5 m com escavadeira hidraulica 105 hp(capacidade de 0,78m3), sem esgotamento	m <sup>3</sup>	30
22.8	haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	UN	10
22.9	cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao	M	250
22.10	cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao	M	200
22.11	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	5
22.12	Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao	UN	10
<b>23.2</b>	<b>Caixa D'água - 15.000L</b>		
23.2.1	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9
23.2.2	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99
23.2.3	Caixa d'água 30.000 litros, cilíndrica pintura interna com primer epóxi, pintura externa com fundo anti corrosivo e esmalte sintético. Fabricação e instalação com base inclusa	un	1
23.2.4	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m <sup>2</sup>	50,9
23.2.5	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m <sup>2</sup>	52,88
23.2.6	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m <sup>2</sup>	50,9

Iguatemi-MS, 13 de julho de 2022.

**LIDIO LEDESMA**  
PREFEITO

LIDIO  
LEDESMA:08893004  
100

Assinado de forma digital por  
LIDIO LEDESMA:08893004100  
Dados: 2022.07.14 09:52:01  
-03'00'



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 001.834/15


FOLHA:0001/0002

-----  
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **LISTER CONSTANTE SOARES**, REGISTRO NO CREA-MG NÉMERO 29.510/D-CREA-MG E RNP 1401966837, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA AMARAL SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR. ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NA ART.:  
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO":  
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 181624 A 181637, O ATESTADO, CONTENDO 14 FOLHAS, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.  
-----

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0002 FOLHAS.

BELO HORIZONTE, 15 DE DEZEMBRO 2015.

ELABORADO POR:

  
GISLANE GUEDES FIGUEIREDO  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
REGIONAL METROPOLITANA  
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartório do 20. Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08748  
CODIGO DE SEGURANCA: 3417.4292.3531.7263

Quantidade de atos praticados: 1 (1.301)  
Ato(s) praticado(s) por: Suely de Paula Moreira Campos - Escrevente  
Emol.: 7,04 T.F.J.: 2,19 I.S.S.O.N.: 0,17 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>


Nº DA ETIQUETA  
ABY901371

CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.834/15 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : LISTER CONSTANTE SOARES  
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL  
Registro : 04.0.0000029510  
RNP : 1401966837

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007  
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: C Alineas: A D

Contratada : AMARAL SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Registro: 046105

Nro Da Art: 1-4070655900 Data Anotacao : 9/7/2010 Data Baixa : 30/11/2014

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : CAIXA ESCOLAR GERALDINA ANA GOMES  
Local Da Obra/Servico : RUA VIRIATO ALEXANDRINO DE MELO 240 SANTA INES  
Proprietario : CAIXA ESCOLAR GERALDINA ANA GOMES  
Cidade : BETIM - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL  
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO  
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

Finalidade : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS

Quantificacao : 619,00 METROS QUADRADOS


Valor Obra / Servico : R\$ 8.658,40

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: EXECUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCO  
LA ESTADUAL AMELIA SANTANA BARBOSA.

BELO HORIZONTE, 15 DE DEZEMBRO DE 2015

  
Gislaine Chaves Figueiredo  
Assistente Administrativo  
METROPOLITANA  
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG


PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartorio do 2o. Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reproducao fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08749  
CODIGO DE SEGURANCA: 3840.7560.2306.9465

Quantidade de atos praticados: 1 (1:301)  
Ato(s) praticado(s) por: Sueli de Paula Moreira Campos - Escreva  
Emol.: 7,04 T.F.J.: 2,19 ISSQN: 6,17 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA  
ABY901372





Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarujá Betim MG



## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de Realização de Serviços Técnicos, que a empresa AMARAL SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CREA 46.105, CPNJ 11.345.635/0001-47 sob a Direção e Responsabilidade Técnica do Eng<sup>o</sup> Civil Lister Constante Soares, crea-29.510/D, "Executou" para a Caixa Escolar Geraldina Ana Gomes, Cnpj 20.108.015/0001-85, Administradora dos recursos financeiros da Escola Estadual Amélia Santana Barbosa localizada rua Viriato Alexandrino de Melo nr. 240, Cep. 32.603.252, Bairro Sta. Inez, Betim Mg, Serviços e Obras de Ampliações de Edificações para fins Educacionais sendo os Serviços; Quadra Poliesportiva Completa com Banheiros, Palco e Outras Instalações, Biblioteca, Muro Divisório e Demais Instalações sendo supervisionados pelo Eng. Wanius Medeiros de Camargos, crea 56.293/D no Período de 07/2010 à 11/2014 conforme descrições abaixo:

- Execução de Obra/Serviço Técnico Civil
- Execução de Instalações Hidro Sanitárias
- Execução de Instalações Elétricas

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/1	Placa da obra - padrão	m <sup>2</sup>	6,00
1.2		Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	73960/1	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4		Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	73805/1	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m <sup>2</sup>	40,00
1.6	74077/2	Locação da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	890,73
1.7		Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m <sup>2</sup> )	m	35,00
1.8	74220/1	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm	m <sup>2</sup>	70,00
<b>2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
<b>2.1</b>		<b>EDIFICAÇÃO</b>		
2.1.1	79488	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m <sup>3</sup>	172,35
2.1.2	79517/1	Escavação manual de valas em qq terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	97,64
2.1.3	76444/1	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	193,93
2.1.4	79490	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	66,59
<b>2.2</b>		<b>MURETA</b>		
2.2.1	79517/1	Escavação manual de valas em qq terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	15,62
2.2.2	76444/1	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	27,71
2.2.3	79490	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	9,20
2.2.4	79517/1	Escavação manual de valas em qq terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	5,78
2.2.5	76444/1	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	12,96
2.2.6	79490	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	1,06
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS</b>		
3.1.1	73907/6	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>2</sup>	73,56
3.1.2	74007/1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	149,56
3.1.3	74254/2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	920,18



Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarujá Betim MG

3.1.4	73942/2	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	130,09
3.1.5	74138/3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	16,60
<b>3.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		-
3.2.1	74007/1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	453,60
3.2.2	74254/2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	795,73
3.2.3	73942/2	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	358,45
3.2.4	74138/3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	26,73
3.2.5	74156/2	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	256,00
3.2.6	72820	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	42,00
3.2.7	73907/6	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m <sup>2</sup>	12,96
3.2.8	74007/1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	72,00
3.2.9	73990/1	Armação aço CA-50, para 1,0 m <sup>3</sup> de concreto	un	648,00
3.2.10	74138/3	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	4,71
<b>3.3</b>		<b>MURETA - BLOCOS</b>		-
3.3.1	74156/2	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	177,00
3.3.2	73907/6	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m <sup>2</sup>	10,87
3.3.3	74007/1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	29,01
3.3.4	74254/2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	502,70
3.3.5	73942/2	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	532,70
3.3.6	74138/3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	30,10
<b>3.4</b>		<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>		-
3.4.1	74007/1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m <sup>2</sup>	48,85
3.4.2	74254/2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	107,82
3.4.3	73942/2	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	49,18
3.4.4	74138/3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	2,60
<b>4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		
4.1.1	84220	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m <sup>2</sup>	288,23
4.1.2	74254/2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.000,18
4.1.3	73942/2	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	383,73
4.1.4	74138/3	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	15,73
<b>4.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
4.2.1	84220	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m <sup>2</sup>	450,43
4.2.2	74254/2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	695,27



Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarujá Betim MG

4.2.3	73942/2	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	374,55
4.2.4	74138/3	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	27,10
4.3		<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>		-
4.3.1	83901	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	142,10
4.4		<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>		-
4.4.1	84220	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m <sup>2</sup>	23,53
4.4.2	74254/2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	68,18
4.4.3	73942/2	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	28,36
4.4.4	74138/3	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	1,09
5		<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
5.1		<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
5.1.1	73937/4	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m <sup>2</sup>	514,00
5.2		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		-
5.2.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos Maciços Laminados (dimensões nominais: 5x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m <sup>2</sup>	1.572,63
5.2.2	73935/2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	123,40
5.2.3	87491	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 10x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m <sup>2</sup>	460,66
5.2.4	73988/1	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	850,20
5.2.5	79627	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m <sup>2</sup>	113,20
5.3		<b>ALVENARIA DA MURETA</b>		-
5.3.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	339,30
6		<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1		<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
6.1.1	73910/3	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00
6.1.2	73906/3	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	13,00
6.1.3	73910/5	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	13,00
6.1.4	73910/5	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00
6.1.5	73910/5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	15,00
6.1.6		Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida	un	18,00



**Amélia Santana Barbosa**

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarujá Betim MG

		com laminado melamínico, incl. ferragens, conf. projeto de esquadrias		
6.1.7		Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas – fornec. e inst.	m <sup>2</sup>	15,40
<b>6.2</b>		<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		-
6.2.1	74070/3	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00
<b>6.3</b>		<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>		-
6.3.1	74071/2	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	12,10
6.3.2	74071/2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	11,68
6.3.3	74071/2	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	3,36
6.3.4	68050	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	66,15
6.3.5	74071/2	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	2,22
<b>6.4</b>		<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>		-
6.4.1	73838/1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	3,00
<b>6.5</b>		<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>		-
6.5.1	68052	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m <sup>2</sup>	14,88
6.5.2	68052	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m <sup>2</sup>	14,30
6.5.3	85010	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	3,32
6.5.4	68052	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m <sup>2</sup>	12,73
6.5.5	73809/1	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	11,05
6.5.6	73809/1	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	12,60
6.5.7	73809/1	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	18,40
6.5.8	73809/1	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	16,30
6.5.9	73809/1	Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	11,05
6.5.10	73809/1	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	15,25
6.5.11	73809/1	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	14,20
6.5.12	73809/1	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	16,80
6.5.13		Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m <sup>2</sup>	51,88
<b>6.6</b>		<b>VIDROS</b>		-
6.6.1	72118	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	19,46
6.6.2	85005	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m <sup>2</sup>	12,00
<b>6.7</b>		<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>		-
6.7.1		Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	112,15
6.7.2		Portão de abrir em chapa de aço perfurada, pintura - fornec e instalação	m <sup>2</sup>	5,46
6.7.3		Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)	m <sup>2</sup>	19,12



Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarajuá Betim MG

6.7.4		Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m <sup>2</sup>	99,90
7		<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.1	72111	Estrutura metálica	m <sup>2</sup>	619,00
7.2		Telha Sanduiche metálica	m <sup>2</sup>	805,81
7.3	75220	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60
7.4	72105	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m <sup>2</sup>	97,85
7.5	72107	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	214,50
7.6	71623	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25
8		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	74106/1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m <sup>2</sup>	453,60
9		<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
9.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m <sup>2</sup>	2.544,94
9.2	87535	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	2.019,11
9.3	87776	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	525,83
9.4	75481	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m <sup>2</sup>	1.530,66
9.5	87272	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m <sup>2</sup>	411,91
9.6	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m <sup>2</sup>	15,58
9.7	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m <sup>2</sup>	14,15
9.8	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m <sup>2</sup>	36,84
9.9	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m <sup>2</sup>	66,37
9.10	73886/1	Roda meio em madeira (largura=10cm)( Porta Carteira )	m	2303,55
9.11	FOR-GES-010	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m <sup>2</sup>	600,27
9.12		Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m <sup>2</sup>	400,28
10		<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>		
10.1		<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
10.1.1	73907/3	Contrapiso e=5,0cm	m <sup>2</sup>	811,66
10.1.2	87650	Camada regularizadora e=2,0cm	m <sup>2</sup>	811,66
10.1.3	73922/5	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m <sup>2</sup>	403,54
10.1.4	72815	Pintura de base epoxi sobre piso	m <sup>2</sup>	811,66
10.1.5	87251	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	149,12
10.1.6	87257	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	342,60
10.1.7	72185	Piso vinílico em manta e=3,0mm	m <sup>2</sup>	216,40
10.1.8	PIS-TAT-010	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m <sup>2</sup>	48,09
10.1.9	PIS-TAT	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30	m <sup>2</sup>	50,43
10.1.10	72189	Rodapé vinílico h=5cm	m <sup>2</sup>	103,55
10.1.11	SOL-GRAN-5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	419,88
10.1.12	SOL-GRAN-	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48



**Amélia Santana Barbosa**

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarujá Betim MG

	005			
10.1.13	SOL-GRAN-005	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77
<b>10.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		-
10.2.1	73892/2	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m <sup>2</sup>	222,84
10.2.2	73907/3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m <sup>2</sup>	17,38
10.2.3	73764/4	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	128,05
10.2.4		Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m <sup>2</sup>	23,51
10.2.5		Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m <sup>2</sup>	21,89
10.2.6	74223/1	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	645,30
10.2.7	73692	Colchão de areia e=10cm	m <sup>3</sup>	36,00
<b>11</b>		<b>PINTURA</b>		
11.1	PIN-EMA-006	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m <sup>2</sup>	3.530,66
11.2	88489	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m <sup>2</sup>	2.050,08
11.3	88486	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m <sup>2</sup>	704,15
11.4	74065/2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	158,12
11.5	74065/1	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m <sup>2</sup>	810,36
11.6	79460	Pintura epoxi - 02 demãos	m <sup>2</sup>	109,17
<b>12</b>		<b>EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>		
<b>12.1</b>		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
12.1.1	89401	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	24,14
12.1.2	89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	164,46
12.1.3	89447	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71
12.1.4	89449	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	64,93
12.1.5	89450	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,39
12.1.6	89451	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81
12.1.7	72794	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.8	72789	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.9	89538	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.10	89538	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	62,00
12.1.11	89553	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.12	89596	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	21,00
12.1.13	89610	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.14	89613	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00
12.1.15		Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00
12.1.16		Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.17		Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00
12.1.18		Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.19		Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.20		Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.21	86884	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	un	30,00
12.1.22	89359	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00



**Amélia Santana Barbosa**

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guaruja Betim MG

12.1.23	89485	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.24	89502	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.25	89515	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.26	89358	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.27	89362	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00
12.1.28	89501	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00
12.1.29	89505	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.30	89521	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00
12.1.31	90373	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.32	89645	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00
12.1.33	89645	Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.34	89424	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00
12.1.35	89980	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.36	89395	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00
12.1.37	89625	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.38	89628	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.1.39	89566	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.40	89627	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.1.41	89630	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00
12.1.42	89630	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.43	89394	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	11,00
12.1.44	89439	Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.45	90374	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.46		Tubo de descarga VDE 38mm	un	14,00
12.1.47		Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	14,00
<b>12.2</b>		<b>REGISTROS</b>		-
12.2.1		Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.2	74181/1	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.2.3	74180/1	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00
12.2.4	74175/1	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.5	74175/1	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.6	74174/1	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.2.7	74175/1	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00
12.2.8	89985	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00
<b>13</b>		<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>13.1</b>		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
13.1.1	89848	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,72
13.1.2	89746	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00
13.1.3	89744	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00
13.1.4	89693	Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação	un	1,00
<b>13.2</b>		<b>ACESSÓRIOS</b>		
13.2.1		Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00



Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guaruja Betim MG

13.2.2	72286	Caixa de areia com grelha defofo 60x60cm	un	20,00
<b>14</b>		<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
14.1	89711	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	83,23
14.2	89712	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	185,94
14.3	89511	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	38,05
14.4	89714	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	143,52
14.5	89849	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77
14.6	90375	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00
14.7	89728	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00
14.8	89746	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.9	89732	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00
14.10	89726	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00
14.11	89744	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.12	89522	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00
14.13	89731	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00
14.14	89724	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.15	89724	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00
14.16	89569	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.17	89690	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.18	89685	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.19	89623	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.20	89623	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00
14.21	89696	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.22	89696	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00
14.23	89784	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00
14.24	89707	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.25	74051/2	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00
14.26	72289	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00
14.27	74104/1	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00
14.28	89710	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	18,00
14.29		Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00
14.30	74198/2	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.31	74197/1	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m x 1,50 m	un	1,00
<b>15</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
15.1		Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	6021	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	2,00
15.3	72739	Bacia Convencional Studiô Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	10,00
15.4	40729	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00
15.5	86901	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos, exceto torneira.	un	13,00
15.6		Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00
15.7	86936	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado	un.	9,00



**Amélia Santana Barbosa**

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guaruja Betim MG

		1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação		
15.8		Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00
15.9		Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	3,00
15.10	86904	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00
15.11	86919	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00
15.12	9535	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00
15.13	C4642	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14		Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00
15.15		Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	14,00
15.16		Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un.	3,00
15.17		Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00
15.18		Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00
15.19	73663	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	10,00
15.20	86909	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00
15.21	86916	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.22	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	19,00
15.23		Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17,00
15.24		Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	13,00
15.25		Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00
15.26		Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00
15.27		Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00
15.28		Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00
15.29		Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00
15.30		Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	94,00
15.31	74072/3	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90
<b>16</b>		<b>GLP</b>		
16.1	74138/2	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m <sup>3</sup>	0,78
16.2	85014	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m <sup>2</sup>	0,32
16.3	73976/3	Tube de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00
16.4		Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00



Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guaruja Betim MG

16.5		Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00
16.6		Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.7		União 3/4" NPT 300	un	3,00
16.8		Niple 3/4" NPT 300	un	6,00
16.9		Niple 1/2" NPT 300	un	4,00
16.10		Niple 1/4" NPT 300	un	4,00
16.11		Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00
16.12		Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00
16.13		Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00
16.14		Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00
16.15		Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00
16.16		Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.17		Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00
16.18		Mangueira Flexível	m	2,00
16.19		Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.20		Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00
16.21		Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00
17		<b>EXECUÇÃO DE INST. ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO (até 440V)</b>		
1.1		<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
17.1.1	74131/4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
17.1.2	74131/5	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
17.1.3	74131/6	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00
17.1.4	74131/7	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
17.1.5		Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00
18.2		<b>DISJUNTORES</b>		
17.2.1	74130/1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	33,00
17.2.2	74130/1	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	8,00
17.2.3	74130/1	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00
17.2.4	74130/2	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	3,00
17.2.5	74130/2	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	un	1,00
17.2.6	74130/4	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	2,00
17.2.7	74130/4	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	2,00
17.2.8	74130/5	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	4,00
17.2.9	74130/5	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	un	2,00
17.2.10	74130/6	Disjuntor tripolar termomagnético 200A	un	1,00
17.2.11	74130/7	Disjuntor tripolar termomagnético 250A	un	1,00
17.2.12		Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00
17.2.13		Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00
17.3		<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
17.3.1	72934	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4")	m	758,80
17.3.2	72935	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"),	m	12,10



**Amélia Santana Barbosa**

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarujá Betim MG

		inclusive conexões		
17.3.3	72936	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50
17.3.4	73798/1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60
17.3.5	55867	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	27,50
17.3.6	55868	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões	m	27,50
17.3.7	83366	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	16,00
17.3.8	83387	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00
17.3.9	83388	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00
<b>17.4</b>		<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		-
17.4.1	73860/8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm <sup>2</sup>	m	5.267,00
17.4.2	73860/9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm <sup>2</sup>	m	2.189,10
17.4.3	73860/10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm <sup>2</sup>	m	307,90
17.4.4	73860/11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm <sup>2</sup>	m	271,90
17.4.5	73860/12	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm <sup>2</sup>	m	113,20
17.4.6	73860/13	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm <sup>2</sup>	m	119,80
17.4.7	73860/14	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm <sup>2</sup>	m	145,60
17.4.8	73860/16	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm <sup>2</sup>	m	35,50
17.4.9	73860/18	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm <sup>2</sup>	m	141,90
<b>17.5</b>		<b>ELETROCALHAS</b>		-
17.5.1		Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30
17.5.2	ELE-CAL-005	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00
17.5.3	ELE-CAL-10	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60
17.5.4		Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00
17.5.5		Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00



Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guarajuá Betim MG



17.5.6		Tala plana perfurada 50mm	un	40,00
<b>18.6</b>		<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		-
17.6.1	83540	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00
17.6.2	83566	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00
17.6.3	72331	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00
17.6.4	84227	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00
17.6.5	ELE-LUM-026	Luminárias 2x40W completa	un	64,00
17.6.6	ELE-LUM-011	Luminárias 2x20W completa	un	11,00
17.6.7	73953/6	Luminárias 2X36 com alaetas completa	un	26,00
17.6.8		Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
17.6.9	ELE-PRO--005	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00
17.6.10	74041/1	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00
<b>18</b>		<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		
18.1	89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	95,00
18.2	89485	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00
18.3	89866	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00
18.4	72285	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00
<b>19.1</b>		<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>		
19.1.1		Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
19.1.2		Switch de 48 portas	un	1,00
19.1.3		Guias de cabos simples	un	2,00
19.1.4		Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
19.1.5		Guia de Cabos Vertical	un	2,00
19.1.6		Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
19.1.7		Perfil de montagem	un	1,00
19.1.8		Anel organizador de cabos	un	2,00
19.1.9		Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
19.1.10		Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1,00
19.1.11		Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps	un	1,00
<b>19.2</b>		<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		-
19.2.1		Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30
19.2.2		Cabo coaxial	m	242,00
<b>19.3</b>		<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		-
19.3.1		Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00
<b>19.4</b>		<b>TOMADAS</b>		-
19.4.1		Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00
19.4.2		Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00
19.4.3		Central PABX 24 portas	un	1,00
<b>19.5</b>		<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		-
19.5.1	83446	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00
19.5.2	83387	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00
<b>19.6</b>		<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		-
19.6.1	72935	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30
19.6.2	72934	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80
19.6.3	72310	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00
19.6.4		Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,10
<b>20</b>		<b>SISTEMA DE VENTILAÇÃO</b>		
20.1		Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00
20.2		Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00



**Amélia Santana Barbosa**

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guaruja Betim MG

20.3		Chapéu chinês em alumínio	un	1,00
20.4		Ventilação Artificial para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	1,00
<b>21</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO</b>		
21.1	68070	Captor tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
21.2		Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	35,00
21.3		Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00
21.4		Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00
21.5		Presilha em latão	un	20,00
21.6		Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
21.7	73962/13	Escavação de vala	m <sup>3</sup>	30,00
21.8	68069	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	10,00
21.9	72253	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00
21.10	72254	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00
21.11		Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00
21.12	72263	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm <sup>2</sup>	un	10,00
<b>22</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>22.1</b>		<b>URBANIZAÇÃO</b>		
22.1.1		Lastro de brita 25 mm com 5 cm de espessura incluso compactação	M <sup>2</sup>	2.052,00
22.1.2		Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,30 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)	M	412,60
22.1.3		Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 10cm, fck 35mp a, assentados sobre colchao de areia. Nas cores vermelho e cinza	M <sup>2</sup>	1.125,44
22.1.4		Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	M <sup>2</sup>	482,38
22.1.5		Piso (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira	M <sup>2</sup>	576,00
22.1.6		Execução de pavimentação em concreto 15 mpa (tráfego veiculos) com preparo mecânico com vibração com junta seca e espessura de 10cm	M <sup>2</sup>	1.051,10
22.1.7		Escada em concreto armado 15 mpa com 10 cm espessura com 16 degraus de 30x16,2 cm mais patamar de 1,0m com dimensões de 5,0x7,40 m apoiada sobre o terreno inclusive guarda corpo com corrimão nas duas laterais	M <sup>2</sup>	37,00
<b>22.2</b>		<b>GERAIS</b>		
22.2.1		Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
22.2.2	BAN-GRA-005	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	29,79
22.2.3		Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	30,37
22.2.4		Prateleiras e escaninhos em mdf	m <sup>2</sup>	31,00
22.2.5		Bancos de concreto	m <sup>2</sup>	5,87
22.2.6		Banco e acabamento em granito	m <sup>2</sup>	2,40
22.2.7		Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90
<b>22.3</b>		<b>CAIXA D'ÁGUA -15.000L</b>		
22.3.1		Alça de içamento	un	2,00
22.3.2		Suporte de luz piloto	un	1,00
22.3.3		Suporte para cinto de segurança	un	1,00
22.3.4		Suporte para Pára-raio	un	1,00
22.3.5	73665	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00
22.3.6	84863	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99



Amélia Santana Barbosa

Instituição de ensino

Rua Viriato Alexandrino de Melo 240 Guaruja Betim MG



22.3.7		Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08
22.3.8		Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00
22.3.9		Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m <sup>2</sup>	101,80
22.3.10	79460	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m <sup>2</sup>	50,90
22.3.11	79460	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m <sup>2</sup>	52,88
22.3.12		Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m <sup>2</sup>	50,90
23		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
23.1	9537	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	890,73

Betim , 16 de Agosto de 2015

Cláudio Marcos Ligório - MASP: 10964641

Diretor - Escola Estadual Amélia Santana Barbosa  
Presidente da Caixa Escolar Geraldina Ana Gomes





# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO : 005.492/02  
-----

FOLHA:001/0003

-----  
CERTIFICAMOS , PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL "LISTER  
CONSTANTE SOARES" CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N. 29.510/D-CREA-MG  
EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTACOES DE  
RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS.....  
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E  
CHANCELA DO CREA-MG. ....  
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA " FACCHINI  
S/A ", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE  
CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, AUTENTICADA E CHANCELADA NO  
CREA-MG.....  
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE CONSTA DA PRESENTE CERTIDAO A SEGUINTE RESSALVA:....  
- A ART N° 1-2998332 ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO EM 17/12/2.002 E  
O ATESTADO EMITIDO PELA " FACCHINI S/A " CONSTA A DATA DE ANOTACAO DE  
16/12/2.002.....  
-----

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

*Dilza Nina Santiago*  
Acervo Técnico  
CREA-MG

PODER JUDICIARIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA

Cartorio do 2o. Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim  
rubricada, numerada e carimbada, por ser reproducao fiel  
do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08736  
CODIGO DE SEGURANCA: 3464.0533.0962.4547

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)  
Atos praticado(s) por: Suely de Padua Moreira Campos - Escrevedora  
Emol.: 7,04 TFJ: 2,19 ISSQN: 0,17 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

ERVIÇO NOTARIAL  
M. G.  
C. SILVA

Nº DA  
ETIQUETA  
ABY901360



# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 005.492/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

-----  
PROFISSIONAL:

NOME : LISTER CONSTANTE SOARES

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000029510

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: A D

CONTRATADA : \*\*\*\*\*

REGISTRO: 000000

NRO DA ART: 1-0257927900 DATA ANOTACAO : 11/07/2001 DATA BAIXA : 31/01/2002  
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : FACCHINI S/A  
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR 381 KM 447 CHARNECA RODOVIA FERNAO DIAS  
PROPRIETARIO : O MESMO  
CIDADE : BETIM - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :

4341 PROJETO / ARQUITETONICO  
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL  
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL  
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34440 CONST.MISTA P/FINS INDUSTRIAIS

QUANTIFICACAO : 4.975,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO :

DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO MISTA PARA FINS INDUSTRIAIS  
FUNDACAO E PILARES EM CONCRETO ARMADO  
COBERTURA METALICA/PAREDES EM ALVENARIA

-----  
Dilza Nires  
Arquivo Local  
CREA-MG

PODER JUDICIARIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA

Cartorio do 2o. Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reproducao fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08736  
CODIGO DE SEGURANCA: 8387.7171.1523.9125

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)  
Ato(s) praticado(s) por: Suely de Paula Moreira Campos - Escrevente  
Emol.: 7,04 TFJ: 2,19 ISSQN: 0,47 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>

SELO NOTARIAL - BETIM - MG  
ARTO SILVA

Nº DA ETIQUETA  
ABY901361



# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 005.492/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

-----  
PROFISSIONAL:

NOME : LISTER CONSTANTE SOARES

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000029510

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: A D

CONTRATADA : \*\*\*\*\*

REGISTRO: 000000

NRO DA ART: 1-0299833200 DATA ANOTACAO : 17/12/2002 DATA BAIXA : 31/01/2002  
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : FACCHINI S/A  
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR 381 KM 447 CHARNECA RODOVIA FERNAO DIAS  
PROPRIETARIO : O MESMO  
CIDADE : BETIM - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :  
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34440 CONST.MISTA P/FINS INDUSTRIAIS  
QUANTIFICACAO : 4.975,00 METROS QUADRADOS  
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00  
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00  
TIPO DE CONTRATO :  
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART COMPLEMENTAR DA ART 1-2579279 DE 11/  
07/2001

-----  
BELO HORIZONTE, 18 DE Dezembro DE 2002



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREDEORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartorio do 2º Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reproducao fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08737  
CODIGO DE SEGURANCA: 9385.8338.8180.3629

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)  
Ato(s) praticado(s) por: Suelly de Paula Moreira Campos - Escrivã  
Emol.: 7,04 T.F.J.: 2,19 ISSQN: 0,47 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABY901362

19/12/2002  
Assinado por  
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo  
Coordenadora Agente Técnico  
CREA - MG  
Portaria nº 026 de 26/04/2000

*(Handwritten signatures and marks)*



# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO : 005.488/02

FOLHA:0001/0003

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 059/02 QUE O ENGENHEIRO CIVIL "LISTER CONSTANTE SOARES" CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 29.510/D-CREA-MG EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.....  
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "FACCHINI S/A", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.....  
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA:  
- A ART N.º 1- 2998332 ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO EM 17/12/2002 E O ATESTADO EMITIDO PELA FACCHINI S/A", DATADO DE OUTUBRO 2002, CONSTA A DATA DE ANOTAÇÃO EM 16/12/2002.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Jaqueline dos A. O. Metzker  
Arquivo Técnico  
CREA - MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartorio do 2o. Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reproducao fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08738  
CODIGO DE SEGURANCA: 6264.2864.1472.1525

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)  
Ato(s) praticado(s) por: Suely de Paula Moreira Campos - Escrevente  
Emol.: 7,04 TFJ: 2,19 ISSQN: 0,17 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Serviço Notarial - SIMA - SILVA

Nº DA ETIQUETA: ABY001363



# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 005.488/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

-----  
PROFISSIONAL:

NOME : LISTER CONSTANTE SOARES  
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO : 0400000029510

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:  
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: A D

CONTRATADA : \*\*\*\*\*

REGISTRO: 000000

NRO DA ART: 1-0257927900 DATA ANOTACAO : 11/07/2001 DATA BAIXA : 31/01/2002  
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : FACCHINI S/A  
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR 381 KM 447 CHARNECA RODOVIA FERNAO DIAS  
PROPRIETARIO : O MESMO  
CIDADE : BETIM - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :

4341 PROJETO / ARQUITETONICO  
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL  
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL  
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34440 CONST.MISTA P/FINS INDUSTRIAIS  
QUANTIFICACAO : 4.975,00 METROS QUADRADOS  
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00  
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00  
TIPO DE CONTRATO :  
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONSTRUCAO MISTA PARA FINS INDUSTRIAIS  
FUNDACAO E PILARES EM CONCRETO ARMADO  
COBERTURA METALICA/PAREDES EM ALVENARIA

Jaqueline dos A.C. Metzker  
Acervo Técnico  
CREA - MG

PODER JUDICIARIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA

Cartorio do 2o. Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reproducao fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08739  
CODIGO DE SEGURANCA: 0038.7015.8062.8126

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)  
Ato(s) praticado(s) por: Suely de Paula Moreira Campos - Escreva  
Emol.: 7,04 T.F.J.: 2,19 ISSQN: 0,17 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selcs.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABY901364



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 005.488/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

-----  
**PROFISSIONAL:**

NOME : LISTER CONSTANTE SOARES

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000029510

**ATRIBUICOES:**

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: A D

CONTRATADA : \*\*\*\*\*

REGISTRO: 000000

NRO DA ART: 1-0299833200 DATA ANOTACAO : 17/12/2002 DATA BAIXA : 31/01/2002  
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : FACCHINI S/A

LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR 381 KM 447 CHARNECA RODOVIA FERNAO DIAS

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : BETIM - MG

**ATIVIDADE(S) TECNICA(S):**

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34440 CONST.MISTA P/FINS INDUSTRIAIS

QUANTIFICACAO : 4.975,00 METROS QUADRADOS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO :

DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART COMPLEMENTAR DA ART 1-2579279 DE 11/  
07/2001

-----  
BELO HORIZONTE, 17 DE Dezembro DE 2002

PODER JUDICIARIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA

Cartorio do 2o. Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reproducao fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.


SELO DE CONSULTA: GCK08740  
CODIGO DE SEGURANCA: 5457.6105.7439.8903

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)  
Atos praticado(s) por: Suelly de Paula Moreira Campos - Escreva  
Emol.: 7,04 TFJ: 2,19 ISSQN: 0,17 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABY901365

Jaqueline dos A. O. Metzker  
Arquivo Técnico  
CREA - MG

Sirley do Espírito Santo  
Coordenadora Arquivo Técnico  
CREA - MG  
Portaria nº 026 de 28/04/2000



## ATESTADO

Betim, Dezembro de 2002

Atesto para os devidos fins que o Eng. Civil LISTER CONSTANTE SOARES, CREA 29510/D; Elaborou Projetos Cíveis (Arquitetônico, Estrutural, Hidro Sanitário, Prevenção e Combate Incêndio, SPDA e Drenagem Pluvial) e Executou Obras Cíveis de Locações, Limpezas, Fundações, Estruturas, Cercas e Alambrados, Muros de Arrimo, Pavimentações, Drenagens, Instalações Elétricas, Telefônicas, Hidráulicas, Esgoto Sanitário e Industrial, Sistema de Tratamento de Esgoto, Revestimentos, Forros e Divisórias, Alvenarias, Coberturas, Prevenção e Combate à Incêndio e SPDA, em obra de nossa propriedade, localizada a BR 381 Km. 447, Rodovia Fernão Dias – Bairro Charneca – Betim/MG, no período de Janeiro de 2001 à Dezembro de 2002, de conformidade com ART n. 2579279 de 11 de Junho de 2001 e ART complementar n. 2998332 de 16 de Dezembro de 2002.

### 01 – Implantações

01.01 – Limpezas Mecanizadas	A = 184.000,00 m <sup>2</sup>
01.02 – Locações Topográficas	A = 96.840,00 m <sup>2</sup>
01.03 – Carregamento e Transporte Mat. QQ natureza DMT>16 Km	V = 104.800,00 m <sup>3</sup>

### 02 – Fundações (Infra – Estrutura)

#### 02.01 – Estaca Pré-Moldada de Concreto

02.01.01 – Circular Carga 287 (Kg\m) x 12 m	Q = 104,00 un.
02.01.02 – Bloco em Concreto Estrutural Fck 35 Mpa	Q = 74,00 un.

#### 02.02 – Estaca Trado Mecanizada Hélice Continua Fundida in Loco

02.02.01 – Diâmetro - 0,80m / L=9,00m	Q = 56,00 un.
02.02.02 – Aço CA 50 A (Corte, Dobra e Armação)	Q = 14.740,00 Kgs
02.02.03 – Lançamento de Concreto Usinado Convencional Fck 15. Mpa	V = 82,80 m <sup>3</sup>

#### 02.03 – Estaca Trado Manual em Concreto Armado

02.03.01 – Diâmetro - 0,30m / L=2,50m	Q = 96,00 un.
02.03.02 – Escavação Manual	V = 38,00 m <sup>3</sup>
02.03.03 – Aço CA 50 e 60 (Corte, Dobra e Armação)	Q = 2.480,00 Kgs
02.03.04 – Lançamento de Concreto Usinado Estrutural Fck 20 Mpa	V = 38,00 m <sup>3</sup>

#### 02.04 – Blocos de Ancoragem, Suportes e Vigas Baldrame

02.04.01 – Escavação Mecanizada	V = 176,00 m <sup>3</sup>
02.04.02 – Compactação de Fundo de Vala	A = 148,00 m <sup>2</sup>
02.04.03 – Forma e Desforma de Madeira	A = 135,00 m <sup>2</sup>
02.04.04 – Aço CA 50 e 60 (Corte, Dobra e Montagem)	Q = 2.960,00 Kgs
02.04.05 – Lanç. e Aplicação de Concreto Usinado Estrutural Fck 30 Mpa	V = 176,00 m <sup>3</sup>



**03 – Pilares, Vigas e Lajes Pré-Moldadas em Concreto Armado e Protendido (Meso e Super-Estruturas)****03.01 – Pilares Pré-moldados em Concreto Armado e Metálicos**

03.01.01 – Retangulares Seção (0,40m x 0,28m) x 12,00m

Q = 94,00 un.

03.01.02 – Viga I Metálica Reforçada 8 1/2" x 9,00 m

Q = 86,00 un.

**03.02 – Vigas Pré-moldadas em Concreto Protendido**

03.02.01 – Seção (0,30 x 0,65m) / L = (8,00 à 14,00m)

Comp. Total = 227,00 m

03.02.02 – Concreto Fck 40 mpa, Resistencia Fptk&gt;1750 Mp

**03.03 – Vigas Alveolar Pré-moldadas em Concreto Protendido e Vigas em Concreto Armado Aparente**

03.03.01 – Área Total Coberta

A = 2.745,00 m<sup>2</sup>

03.03.02 – Forma e Desforma de Madeirit Plástico

A = 1.727,00 m<sup>2</sup>

03.03.03 - Forma Metálica

A = 890,00 m<sup>2</sup>

03.03.04 – Desmoldante

A = 2.137,00 m<sup>2</sup>

03.03.05 – Aço CA 50 e 60A (Corte, Dobra e Montagem)

Q = 9.620,00 Kgs

03.03.06 – Concreto Estrutural Fck 30 Mpa

V = 148,00 m<sup>3</sup>

03.03.07 – Cimbramento em Escoramento Metálico

V = 18.970,00 m<sup>3</sup>**04 – Coberturas Metálicas****04.01 – Engradamentos Metálico de Coberturas e Testeiras (Perfis Dobrados e Tubos)**04.01.01 – Área Total = 18.140,00 m<sup>2</sup> – Sendo A = 12.940,00 m<sup>2</sup> de Cobertura e de Testeiras e FechamentosA = 5.200,00 m<sup>2</sup>

04.01.02 – Aço Estrutural ASTM A – 36

Q = 254.940,00 Kgs.

04.01.03 – Engradamento Tesouras Convencionais ( Shed ) e Tubulares .

Q = 88.700,00 Kgs

04.01.04 – Fechamentos e Terças em Perfis Laminados –

Tipo U

Q = 84.800,00 Kgs

Tipo U Enrijecido

Q = 56.700,00 Kgs

Cantoneiras, Ferro Redondo e Outros

Q = 24.740,00 Kgs

04.01.05 – Eletrodos E 70 XX e Soldas SEG A WS e MIG

Q = 340,00 Kg.

04.01.06 – Pintura Eletrostática e Compressores (Primer/Esmalte)

A = 18.140,00 m<sup>2</sup>**04.02 – Telhados e Testeiras Metálicos**

04.02.01 – Telhas Sanduiche Termo Acústicas Galvalume Isotérmicas

A = 4.370,00 m<sup>2</sup>

04.02.02 – Telhas GalvalumeTrapezoidal 050

A = 8.210,00 m<sup>2</sup>**04.03 – Calhas, Pingadeiras e Rufos**

04.03.01 – Calhas Metálicas D = 1,25 m Galvanizadas # 26

L = 1.940,00 m

04.03.02 – Pingadeiras Metálicas Pintadas # 26

L = 848,00 m

04.03.03 – Rufos Metálicos Galvanizados # 26

L = 2.726,00 m

04.03.04 – Condutores Verticais em PVC com conexões

Diâmetro – 100 mm


L = 496,00 m

Diâmetro – 150 mm

L = 645,00 m

Diâmetro -200 mm

L = 396,00 m

**05 – Muros, Cercas e Alambrados****05.01 – Muro Divisório**

05.01.01 – Alvenaria de Bloco de Concreto Aparente 0,15 m A = 1.745,00 m<sup>2</sup>  
 05.01.02 – Pilares em Concreto Armado Seção (0,20 x 0,20 m) H= 2,50 m Q = 187,00 Unid.

**05.02 – Cerca em Tela Soldada – Padrão Gerdau**

05.02.01 – Revestida em PVC H= 1,65 m L = 1.830,00 m

**05.03 – Muro de Arrimo**

05.03.01 – Em Alvenaria de Bloco de Concreto 0,20 m Cheio. A = 342,00 m<sup>2</sup>  
 05.03.02 – Forma e Desforma de Madeira A = 158,00 m<sup>2</sup>

**06 – Pavimentações**

06.01 – Aterro Compactado A = 126.000,00 m<sup>2</sup>

06.02 – Passeio Cimentado com Juntas Plásticas em Concreto Armado com Telas Soldadas  
 E = 0,10 m A = 837,00 m<sup>2</sup>

06.03 – Piso em Granito A = 814,00 m<sup>2</sup>

06.04 – Piso em Porcelanato A = 796,00 m<sup>2</sup>

06.05 – Piso Cerâmico Antiderrapante A = 837,00 m<sup>2</sup>

06.06 – Piso em Concreto Armado Bombeado Fck 35 mpa, Armadura em Tela Soldada Q192 \ 138 Malha Dupla, Apoiada em Treliças Soldadas, Concreto Lançado em Etapa Única, Régua Vibratória, Acabamento a Lazer, Cura Química, Barras de Transição e Juntas a Corte Mecânico sendo:  
 A = 4.780,00 m<sup>2</sup>  
 V = 724,00 m<sup>3</sup>

06.07 – Base em Canga de Minério e Brita Graduada (E= 0,15m) A = 126.800,00 m<sup>2</sup>

06.08 – Pintura Impermeabilizante CM – 30 A = 108.660,00 m

06.09 – Tratamento Superficial Duplo ( TSD ) com Emulsão RR – 2C A = 70.269,00 m<sup>2</sup>

06.10 – Concreto Betuminoso Usinado a Quente (cbuq) Faixa C (cap 50/70) A = 38.031,00 m<sup>2</sup>

06.11 – Piso Pavi S Intertravado A = 2.730,00 m<sup>2</sup>

06.12 – Piso Intertravado Pavi Green A = 845,00 m<sup>2</sup>

**07 – Drenagens Pluviais e Outros**

07.01 – Rede em Tubos de Concreto PB(CAII-DER/MG) (BSTC) e Galeria Celular Moldada “in loco”  
 ABNT.15.396/2006, Aduelas Retangulares, Berços em Macadame Hidráulico, Caixas e Alas.

07.01.01 – Rede Diam. 800 mm L = 954,00 m

07.01.02 – Rede Diam. 1500 mm L = 476,00 m

07.01.03 – Caixas de Passagem Padrão DER-MG (0,80 x 0,80m) Tampão Defoco Q. = 16 Unid.

07.01.04 – Boca de Lobo Simples e Dupla (Padrão SUDECAP) Q = 36 Unid.


07.01.05 – Galeria Tripla (2,00 x 2,00m) em Concreto Armado Fck = 30 Mpa L = 18,00 m.

07.01.06 – Sarjeta em Concreto Padrão DNER Larg. 0,30 me E = 0,08m L = 2.247,00 m.

07.01.07 – Meio Fio Pré-Moldado de Concreto Padrão DNER L = 2.247,00 m.

07.01.08 – Saída D’Água com Dissipador de Energia DNER – Redes Ø (0,80 / 1,50m) Q = 14 Unid.

07.01.09 – Plantio de Grama Esmeralda para Jardins A = 7.540,00 m<sup>2</sup>



## 08 – Instalações

### 08.01 – Hidro Sanitárias

08.01.01 – Montagem e Inst. de Reservatório Metálico V = 25.000,00 lts - 01 Unid.

08.01.02 – Poço Artesiano ( H = 240,00 m ), Bomba de Recalque, Montagens , Inst. Eletro-Mecânicas, Boia de Nível Elétrica ( Sup. / Inf. ) Automações e Inst. Hidráulicas. – 01 Un.

08.01.03 – Rede de Agua Fria em Tubo e Conexões de PVC Roscavel de Ø ½ " a 3" L = 2.745,00 m

08.01.04 – Instalação de Louças, Acessórios, Cubas, Bancadas e Divisórias em Granito

### 08.02 – Instalações Elétricas , Telefônicas e Lógica

08.02.01 - Execução de Instalações Elétricas , Quadros de Comando para Redes de Distribuição / Alimentação / Iluminações, Tomadas e Motores 110 / 220 v / 60 hz até 4 cv.

08.02.02 - Instalações Telefônicas Prediais,

08.02.03 – Instalações Lógica de Cabeamento Estruturado Cat 6a.

### 08.03 – Esgoto

08.03.01 – Sistema de Tratamento de Esgoto

- Disposição de Efluentes Finais de Conformidade com Norma 12209/92 – ABNT

- Estação Elevatória de Esgoto Vazão = 135 l/s

- Instalações Hidráulicas e Eletro Mecânicas

- RAFA – Reator Anaeróbico Fluxo Ascendente ( UASB ) Capacidade – 140 l/s

- Lagoa de Aeração com Instalação Aerador FD-1000-Cap. Bio Massa 10.000 Kg/Há

- Lagoa de Estabilização ( Decantação ) Cap. So = 150 Mg / L ( g / cm<sup>3</sup> )

08.03.02 – Redes de Coleta e Distribuição de Esgoto

08.03.03 – Rede de Emissário Tubo ocre, Anel de Borracha Diam. 200mm L = 1.640 m

08.03.04 – Caixas de Inspeção Padrão Copasa-Mg CP – 05 Q = 48,00 Unid

### 08.04 – Edificações e Projetos

08.04.01 – Edificações

- Obra em Alvenaria Convencional (Tijolo Cerâmico) A = 4.780,00 m<sup>2</sup>

- Revestimento Cerâmico Parede 25 x 38 - Eliane A = 4.230,00 m<sup>2</sup>

- Revestimento Cerâmico pastilha 10 x10 - ( Facchini ) Eliane A = 978,60 m<sup>2</sup>

- Paredes em Dry-Wall A = 2.970,00 m<sup>2</sup>

- Paredes em Gesso Acartonado A = 1.740,00 m<sup>2</sup>

- Forros em PVC A = 4.794,00 m<sup>2</sup>

- Esquadrias em Alumínio A = 347,00 m<sup>2</sup>

- Esquadrias em Vidro Temperado 10mm A = 428,00 m<sup>2</sup>

- Pintura em PVA Látex A = 10.375,00 m<sup>2</sup>



# FACCHINI

ISO 9001

CREA - MG  
VINCULADO À CERTIDÃO  
Nº. 5488/02 - 5492/02  
EXPEDIDA EM 18/12/02  
ASS. *[assinatura]* 05/05

## 08.05- Instalações Bombeiros / SPDA

- Instalações Rede de Incêndio com Reservatório Elevado Cap: 50.000,00 Lts com Redes de Distribuição Tubo Galvanizado, Acessórios, Extintores, Terminais e Hidrantes Sendo:
  - Tubo Galvanizado Diam. 4 1/2" L = 1.365,00 m.
  - Hidrantes Saída Dupla Comp. Com Caixas, Válvulas e Mangueiras e Bicos Q = 4 Unid.
  - Reservatório de Água Metálico Apoiado Cap. 120.000,00 Lts Q = 01 Unid.
  - Moto Bomba ECS 1500 IN com Instalações Elétricas (Quadros)/Mecânicas, Hidráulicas e comandos de Automação. Q = 03 Unid.
  - Instalação e Fixação Extintores carga Pó ABC 3A e 40BC (P.Q.S) Q = 48 Unid.
  - Assentamento e Fixação de Placas Indicativas de Sinalização Q = 78 Unid.
  - Instalações e Fixação de Luminárias de Emergência. Q = 28 Unid.
  - Confeção e Assentamento de Guarda Corpo e Corrimão metálico norma ABNT NBR-14718/2001 L = 148,00 m

### 08.05.01 - SPDA (A=4.974,00 m2) Gaiola Faraday

- Rede em Cabo Cobre Nu Seção de 50 a 80 mm2 L = 6.450,00 m
- Para Raios FR (Capacitores) Q = 26 Unid.
- Hastes de Aterramento (Dispersão) (L=2,40m x Diam. 19mm) Tipo Copperweld Q = 88 Unid.
- Caixas de Inspeção de Concreto (0,20 x 0,20m) Q = 88 Unid.
- Conexões e Soldas Isotérmicas

### 08.05.02 - Projetos Arquitetônicos, Estruturais, Hidro Sanitários e Drenagens A = 4.975,00m²

FACCHINI S/A

Reginaldo Vilela de Menezes

Gerente Administrativo - Filial Betim-MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartório do 2º Tabelionato de Notas de Betim - MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.  
Betim, 10/10/2022.

SELO DE CONSULTA: GCK08747  
CODIGO DE SEGURANCA: 9327.2766.0124.9263

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)  
Ato(s) praticado(s) por: Suely de Paula Moreira Campos - Escrevente  
Emol.: 7,04 TFJ: 2,19 ISSQN: 0,17 Valor final: 9,40  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

BRASIL  
SERVIÇO NOTARIAL  
PARTO SILVA

INSPECTORIA BELO HORIZONTE  
19/12/02  
DATA  
CREA-MG

VOTUPORANGA-SPRod. .  
Euclides da Cunha Km 520  
D. Industrial - Cep 15500.000  
Tel.: 17-426-2000  
Fax.: 17-426.2002

VOTUPORANGA-SP  
Av. D. Pedro I, 585  
D. Industrial II - Cep 15502.040  
Tel.: 17-3405-9000  
Fax.: 17-3405.9020

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP  
Av. Feliciano S. Cunha, 2999 / 3055  
D. Industrial- Cep 15035.400  
Tel.: 17-230.5100  
Fax.: 17-230.5156

FACCHINI  
e-mail: [facchini.com.br](mailto:facchini.com.br)  
Site: [www.facchini.com.br](http://www.facchini.com.br)



**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 120/2022**

**DECLARAÇÃO**

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

À Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

**Licitante: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI,**  
**CNPJ nº 10.364.043/0001-00**  
**Endereço: Rua Rio Solimões, nº 700, Bairro Novo Rancho, Contagem – Minas Gerais, CEP: 32.280-320**

DECLARA, para fins que:

Disponibilizaremos todos equipamentos, maquinários e pessoal necessários para execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação e os mesmos estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação.

Por ser verdade assino o presente,

Contagem – Minas Gerais – 13 de outubro de 2022

  
**CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI**  
**LUÍS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA**

---

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA,  
AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente Instrumento, de um lado Lister Constante Soares, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M508.980 – SSP/MG e do CPF/MF nº 279.652.286-53 e registrado no CREA-MG sob nº 29.510/D, com endereço na Rua Presidente Vargas – 1237 – Novo Guarujá – Betim/MG CEP: 32.603-215, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a Construtora Las Casas Nova Aliança Eireli, CNPJ: 10.364.043/0001-04, Endereço: Rua Rio Solimões – 700 – Novo Riacho – Contagem/MG – CEP: 32.280-320 doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para Execução e Acompanhamento de Obras e Afins

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, por prazo indeterminado a contar da assinatura deste Instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e quinhentos Reais) mensalmente.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES**

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca CONTAGEM/MG para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Local, Contagem, de 13 de julho de 2020.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**  
Construtora Las Casas Nova Aliança Ltda - ME - CNPJ: 10.364.043/0001-04

 \_\_\_\_\_  
**CONTRATADO**  
Lister Constante Soares – CREA: 29.510/D

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
SIMONE ANGÉLICA DO AMARAL  
CPF: 609.291.206-63

\_\_\_\_\_  
VITOR SANTOS SOARES  
CPF: 082.455.716-60

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  




**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 120/2022**

**DECLARAÇÃO**

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

À Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

**Licitante: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI,**  
**CNPJ nº 10.364.043/0001-00**  
**Endereço: Rua Rio Solimões, nº 700, Bairro Novo Rancho, Contagem – Minas Gerais, CEP: 32.280-320**

DECLARA, para fins que:

- 1) Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei nº. 8.666/93;
- 2) Não possuir em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, Art. 27, da Lei nº. 8.666/1993, com redação determinada pela Lei nº. 9.854/1999.
- 3) **Declara** que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos ou dirigente do Município de Porto dos Gaúchos/MT, exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do Art. 9º, da Lei nº. 8.666/93).
- 4) **Declara** que se responsabilizará pela confecção e instalação de placas de sinalização de trânsito e segurança, com logomarca da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT;
- 5) **Declara** que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- 6) **Declara** conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a licitação bem como demais anexos que o integram.



7) **Declaração** de que assume inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto dessa licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e atende a todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações.

Por ser verdade assino o presente,

Contagem – Minas Gerais – 13 de outubro de 2022

  
**CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI**  
**LUÍS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA**

---



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 120/2022

### DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

**Licitante: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI**  
**CNPJ nº 10.364.043/0001-00**

**Endereço: Rua Rio Solimões, nº 700, Bairro Novo Rancho, Contagem – Minas Gerais,**  
**CEP: 32.280-320**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, na modalidade Concorrência Pública Nº001/2022 da Prefeitura Municipal de Porto do Gaúchos-MT, que o Eng. Lister Constante Soares, portador (a) da CPF nº 279.652.286-53 e do RG nº M 508.980 responsável técnico CREA Nº 29.510/D-MG, da empresa Construtora Las Casas Nova Aliança Eireli, CNPJ 10.364.043/0001-00, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com esse Município, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Renunciamos assim a necessidade de realização de Visita Técnica, conforme item 11.3.6 “b” do Edital.

Por ser verdade assino o presente,

Contagem – Minas Gerais – 13 de outubro de 2022


---

**CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI**  
**LUÍS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA**

---

**ENG. LISTER CONSTANTE SOARES**  
**CREA Nº 29.510/D-MG**

Rua Rio Solimões – 700 – Novo Riacho – Contagem – MG CEP: 32.280-320



**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 10364043000100

LIMPAR

Data da consulta: 19/08/2022 22:59:34

Data da última atualização: 19/08/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 120/2022

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
Nº 001/2022

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

**Licitante: CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI**

**CNPJ nº 10.364.043/0001-00**

**Endereço: Rua Rio Solimões, nº 700, Bairro Novo Rancho, Contagem – Minas Gerais, CEP: 32.280-320**

Eu Lister Constante Soares portador do documento de identificação Rg sob o nº M 508.980, inscrito no CPF sob o nº 279.652.286-53, portador da Carteira de Profissional CREA nº 29.510/D-MG, pela presente declaração AUTORIZO a minha inclusão na equipe técnica da empresa Construtora Las Casas Nova Aliança Eireli, inscrita no CNPJ nº 10.364.043/0001-00 e que irei participar da execução dos trabalhos ora licitados por essa municipalidade

Por ser verdade assino o presente,

Contagem – Minas Gerais – 10 de outubro de 2022

---

**CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANÇA EIRELI**  
**LUÍS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA**



---

**LISTER CONSTANTE SOARES**  
**CREA Nº 29.510/D-MG**



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
10.364.043/0001-00	17/02/1997	17/02/1997	

Endereço Completo:

RUA RIO SOLIMOEES 700 - BAIRRO NOVO RIACHO CEP 32280-320 - CONTAGEM/MG

Objeto:

OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS ESCRITORIO DE EMPRESA CONSTRUTORA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CENTRO DE COLETA DE PNEUS INSERVIVEIS ECO PONTO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACOES DE EMPRESA CARACTERIZADAS COMO DEPOSITO PATIO DE MAQUINAS E VEICULOS OFICINA DE REPARACAO E MANUTENCAO LABORATORIO DE TESTES E ANALISES E SIMILARES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO.

Capital:	R\$ 1.500.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS		MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 1.500.000,00		
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS			

Titular

CPF/CNPJ	Nome	Administrador	Início Mandato	Término Mandato
595.743.051-04	LUIS FERNANDO GONCALVES DA SILVA	Sim	31/05/2020	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Início Mandato/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Início Mandato	Término Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA	Status: xxxxxxx
Último Arquivamento: 06/08/2020	Número: 7952550

Ato 223 - BALANCO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 12 de Julho de 2022 22:27

MARINELY DE PAULA BOMPIM  
 SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:  
 1) Validação por envio de arquivo (upload)  
 2) Validação visual (digite o nº C220001811267 e visualize a certidão)

22/354.698-4