

ANEXO V.1
PROPOSTA DE PREÇOS
Concorrência n. 001/2024

A licitante infra identificada, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 501.031,44 (QUINHENTOS E UM MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Nome Fantasia:	PARA CONSTRUTOR
Razão Social:	EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ:	22.303.601/0001-06
Inscrição Estadual:	13.809.431-4
Inscrição Municipal:	12799
Endereço:	Avenida Mirante do lago, n. 290
Bairro:	Mirante do lago
Cidade:	Alta Floresta
CEP:	78.580-000
E-mail:	paraconstrutormg@gmail.com
Telefone:	66 992186231
Banco:	SICREDI
Agência:	0818
C/C:	3912-4

SEQ.	QT	UN	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	1	UN	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA COM VESTIÁRIOS NA COMUNIDADE NOVO PARANÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.	R\$: 501.031,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUINHENTOS E UM MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS				

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte.

Declaramos, ainda, que estão incluídos no preço proposto todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, todas e quaisquer despesas necessárias à realização integral e adequada dos serviços contratados.

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Alta Floresta- MT, 08 de abril de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDUARDO DA SILVA FERNANDES
Data: 09/04/2024 00:12:03-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ sob o n. 22.303.601/0001-06
Eduardo da Silva Fernandes
RG sob n. 6683003 PC/PA
CPF sob nº 887.558.945-34
Sócio administrador





EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.601/0001-06



Obra/Serviços:	QUADRA DE AREIA COM VESTIÁRIOS
Município:	Porto dos Gaúchos - MT
Endereço:	Av. Curitiba, Novo Paraná
Responsável:	Érika Lilyan Guebara Campos

Composição da Parcela de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Obras e Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,23
1.3	R - Riscos	1,27
1.4	S - Seguros	0,80
1.5	G - Garantias	0,00
2.0	LUCRO	
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	TRIBUTOS	
3.1	**ISS	2,50
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO **22,88**

VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} \right) \times \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \times \left(1 + \frac{R}{100} \right) \times \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{P}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**

5,00% ISS - Repassado pelo município

50% % SOBRE MÃO DE OBRA

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
Assinado de forma digital por GABRIELLA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
Dados: 2024.04.08 14:55:51 -04'00'

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 048.319.591-03
CREA MT 048898

DIEGO DOS SANTOS LIMA: 00926637100
Assinado de forma digital por DIEGO DOS SANTOS LIMA: 00926637100
Dados: 2024.04.08 14:56:01 -04'00'

DIEGO DOS SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 009.266.371-00
CREA MT 031713

EDUARDO DA SILVA FERNANDES: 88755894534
Assinado de forma digital por EDUARDO DA SILVA FERNANDES: 88755894534
Dados: 2024.04.08 14:56:31 -04'00'

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
EDUARDO DA SILVA FERNANDES
Ct/RG: 6883003 PC/PA
CPF/MF: 887.558.945-34

ANDREICSON DA SILVA: 0382622199
Assinado de forma digital por ANDREICSON DA SILVA: 0382622199
Dados: 2024.04.08 14:56:46 -04'00'

ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 038.262.221-99
CREA MT 049580



EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ 22.303.601/0001-06

Obra
QUADRA DE AREIA COM VESTIARIO - NP

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Mato 22,88%
Grosso
SBC - 02/2024 - Mato
Grosso
ORSE - 12/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.656,92	4.731,38	3.548,54	3.548,54	3.548,54	3.548,54	4.731,38
3	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS	18.176,33	18.176,33	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
4	CONSTRUÇÃO DA QUADRA	202.181,83	40.436,37	40.436,37	40.436,37	40.436,37	40.436,37	20,00%
5	LIMPEZA FINAL	249.960,36	100,00%	49.992,07	49.992,07	49.992,07	49.992,07	49.992,07
	Porcentagem	7.056,00	12,64%	18,76%	18,76%	18,76%	18,76%	12,33%
	Custo	63.344,08	93.976,98	93.976,98	93.976,98	93.976,98	93.976,98	61.779,46
	Porcentagem Acumulado	12,64%	31,4%	50,16%	68,91%	87,67%	87,67%	100,0%
	Custo Acumulado	63.344,08	157.321,05	251.298,03	345.275,00	439.251,98	439.251,98	501.031,44

EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:887558
94534
Assinado de forma digital por EDUARDO DA SILVA FERNANDES:88755894534
Data: 2024.04.08 14:58:47 -04'00'

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
04831959103
Assinado de forma digital por GABRIELLA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
Data: 2024.04.08 14:58:57 -04'00'

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 048.319.591-03
CREA MT 048888

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
EDUARDO DA SILVA FERNANDES
C/RG: 8683003 PC/PA
CPF/ME: 887.568.945-34

DIEGO DOS SANTOS
LIMA:00926637100
Assinado de forma digital por DIEGO DOS SANTOS LIMA:00926637100
Data: 2024.04.08 14:58:05 -04'00'

DIEGO DOS SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.268.371-00
CREA MT 031713

ANDREICSON DA SILVA
SILVA:03826222
199
Assinado de forma digital por ANDREICSON DA SILVA:03826222
Data: 2024.04.08 14:58:24 -04'00'

ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 038.262.271-99
CREA MT 048880



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ANEXO V
ANEXO V.2 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
CONCORRÊNCIA N ° 001/2024 PROCESSO N ° 008/2024

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1. Lucro estimado (L) %	7,40 %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1. Administração Central (AC)	4,00 %
PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS	
1. Despesas Financeiras (DF)	1,23 %
PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA	
1. Seguros (S)	0,80 %
2. Garantias (G)	0,00 %
3. Riscos (R)	1,27 %
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	2,07 %
PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS	
1. Imposto Sobre Serviços – ISS	2,50 %
2. Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS	0,65 %
3. Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS	3,00 %
4. Contribuição previdenciária	0,00 %
Subtotal Tributos (T)	6,15 %

TAXA BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO : 22,88 %

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{1 - T} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras. L: taxa de lucro/remuneração;

T: taxa de incidência de tributos;

Alta Floresta- MT, 04 de abril de 2024.

EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:8875589
4534

Assinado de forma digital por
EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:88755894534
Dados: 2024.04.08 15:01:45 -04'00'

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ sob o n. 22.303.601/0001-06
Eduardo da Silva Fernandes
RG sob n. 6683003 PC/PA
CPF sob nº 887.558.945-34
Sócio administrado

GABRIELLA FERREIRA
GUEVARA:
04831959103

Assinado de forma digital por
GABRIELLA FERREIRA GUEVARA:
04831959103
Dados: 2024.04.08 15:01:57 -04'00'

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MT 048898
CPF/MF: 048.319.591-03

DIEGO DOS
SANTOS
LIMA:00926637100

Assinado de forma digital por
DIEGO DOS SANTOS
LIMA:00926637100
Dados: 2024.04.08 15:02:07
-04'00'

DIEGO DOS SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 009.266.371-00
CREA MT 031713

ANDREICSON DA
SILVA:038262221
99

Assinado de forma digital por
ANDREICSON DA
SILVA:03826222199
Dados: 2024.04.08 15:02:16
-04'00'

ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 038.262.221-99
CREA MT 049580

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.601/0001-06

Obra
QUADRA DE AREIA COM VESTIARIO - NP

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso
SBC - 02/2024 - Mato Grosso
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	44	109,40	134,43	23.656,92	4,72 %
1.2	014159 SBC	ALIMENTACAO -REFEICAO PRONTA P/ OPERARIO/CAFE MANHA E ALMOOCO		UN	270	31,09	38,20	5.914,92	1,18 %
1.3	012689 SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO		UN	1	6.044,93	7.428,00	10.314,00	2,06 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018		m²	1600	1,94	2,38	18.176,33	3,63 %
2.2	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018		M	79,73	55,40	68,07	3.808,00	0,76 %
2.3	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		m²	2	373,40	458,83	5.427,22	1,08 %
2.4	93210 SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016		m²	5	609,58	749,05	917,66	0,18 %
2.5	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016		m²	4	870,41	1.069,55	3.745,25	0,75 %
3		CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS							
3.1		FUNDAÇÃO							
3.1.1	97101 SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021		m²	72,75	212,68	261,34	4.278,20	0,85 %
3.2		ALVENARIA ESTRUTURAL							
3.2.1	89462 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022		m²	308,41	117,36	144,21	202.181,83	40,35 %
3.2.2	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021		m³	6,46	953,95	1.172,21	19.012,48	3,79 %
								61.753,26	12,33 %
								44.475,80	8,88 %
								7.572,47	1,51 %

4

10

2

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.501/0001-06

3.2.3	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m²	3,52	1.089,09	1.338,27	4.710,71	0,94 %
3.2.4	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	362,43	11,22	13,78	4.994,28	1,00 %
3.3		PISO					8.250,87	1,65 %
3.3.1	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	69,21	55,83	68,60	4.747,80	0,95 %
3.3.2	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM; ARMADO. AF_08/2022	m²	32,23	88,46	108,69	3.503,07	0,70 %
3.4		REVESTIMENTOS E PINTURA					13.817,94	2,76 %
3.4.1	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	56,23	77,58	95,33	5.360,40	1,07 %
3.4.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	554,23	12,42	15,26	8.457,54	1,69 %
3.5		FORRO					6.568,07	1,31 %
3.5.1	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	72,05	74,19	91,16	6.568,07	1,31 %
3.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					45.296,79	9,04 %
3.6.1	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	472,40	580,48	3.482,88	0,70 %
3.6.2	95469 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	287,66	353,47	2.120,82	0,42 %
3.6.3	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	44,93	55,20	331,20	0,07 %
3.6.4	95471 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	735,49	903,77	1.807,54	0,36 %
3.6.5	100874 SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	315,92	388,20	1.552,80	0,31 %
3.6.6	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	259,25	318,56	637,12	0,13 %

44

10

10

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.601/0001-06

3.6.7	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	33,08	40,64	325,12	0,06 %
3.6.8	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	40,19	49,38	395,04	0,08 %
3.6.9	95545 SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	38,43	48,45	387,60	0,08 %
3.6.10	100867 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	336,47	413,45	826,90	0,17 %
3.6.11	102623 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	807,50	992,25	992,25	0,20 %
3.6.12	190316 SBC	DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME COM REGISTRO	UN	7	267,72	328,97	2.302,79	0,46 %
3.6.13	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	20,84	25,60	256,00	0,05 %
3.6.14	98053 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.857,82	3.511,68	3.511,68	0,70 %
3.6.15	98059 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1	3.944,81	4.847,38	4.847,38	0,97 %
3.6.16	98065 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1	7.617,18	9.359,99	9.359,99	1,87 %
3.6.17	91786 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	30,61	37,61	37,61	0,01 %
3.6.18	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	43,30	53,20	53,20	0,01 %
3.6.19	91787 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	34,21	42,03	42,03	0,01 %
3.6.20	91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	50,27	61,77	61,77	0,01 %

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA

CNPJ 22.303.501/0001-06

3.6.21	99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	201,73	247,88	1.983,04	0,40 %
3.6.22	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	37,09	45,57	136,71	0,03 %
3.6.23	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	52,24	64,19	192,57	0,04 %
3.6.24	103947 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	6,11	7,50	52,50	0,01 %
3.6.25	103958 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,90	12,16	24,32	0,00 %
3.6.26	89750 SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	75,89	93,25	746,00	0,15 %
3.6.27	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	6,02	7,39	7,39	0,00 %
3.6.28	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26	5,25	6,45	167,70	0,03 %
3.6.29	89497 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	12,92	15,87	31,74	0,01 %
3.6.30	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	16,59	20,38	20,38	0,00 %
3.6.31	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	14,10	17,32	155,88	0,03 %
3.6.32	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	10,03	12,32	246,40	0,05 %
3.6.33	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11	10,26	12,60	138,60	0,03 %
3.6.34	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	9,55	11,73	23,46	0,00 %

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.601/0001-06

3.6.35	89746 SINAPI	UN	2	27,58	33,89	67,78	0,01 %
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.36	89744 SINAPI	UN	7	26,76	32,88	230,16	0,05 %
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.37	89785 SINAPI	UN	6	25,67	31,54	189,24	0,04 %
		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.38	89797 SINAPI	UN	19	50,01	61,45	1.167,55	0,23 %
		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.39	89753 SINAPI	UN	20	9,12	11,20	224,00	0,04 %
		LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.40	89778 SINAPI	UN	53	17,77	21,83	1.156,99	0,23 %
		LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.41	89782 SINAPI	UN	1	14,58	17,91	17,91	0,00 %
		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.42	89796 SINAPI	UN	4	42,12	51,75	207,00	0,04 %
		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
3.6.43	89397 SINAPI	UN	1	14,30	17,57	17,57	0,00 %
		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
3.6.44	89617 SINAPI	UN	7	7,45	9,15	64,05	0,01 %
		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
3.6.45	89627 SINAPI	UN	6	19,65	24,14	144,84	0,03 %
		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
3.6.46	89625 SINAPI	UN	3	22,34	27,45	82,35	0,02 %
		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
3.6.47	89402 SINAPI	M	45,46	11,81	14,51	659,62	0,13 %
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
3.6.48	89771 SINAPI	M	1,64	58,39	71,74	117,65	0,02 %
		TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA

CNPJ 22.303.601/0001-06

3.6.49	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29,1	17,78	21,84	635,54	0,13 %
3.6.50	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,56	20,39	25,05	214,42	0,04 %
3.6.51	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,92	25,97	31,91	731,37	0,15 %
3.6.52	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,72	36,15	44,42	1.320,16	0,26 %
3.6.53	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	20,75	25,49	101,96	0,02 %
3.6.54	94706 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	44,04	54,11	54,11	0,01 %
3.6.55	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	52,24	64,19	128,38	0,03 %
3.6.56	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	25,41	31,22	31,22	0,01 %
3.6.57	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	10,32	12,68	76,08	0,02 %
3.6.58	89429 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,93	7,28	29,12	0,01 %
3.6.59	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	80,09	98,41	285,23	0,06 %
3.6.60	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	30,15	37,04	74,08	0,01 %
3.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.374,79	1,67 %
3.7.1	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1	1.014,25	1.246,31	1.246,31	0,25 %
3.7.2	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	36,12	44,38	532,56	0,11 %

H

J

R

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.501/0001-06

3.7.3	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	16	160,32	197,00	3.152,00	0,63 %
3.7.4	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10	212,58	261,21	2.612,10	0,52 %
3.7.5	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	112,93	138,76	555,04	0,11 %
3.7.6	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	55,83	68,60	205,80	0,04 %
3.7.7	101877 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	57,77	70,98	70,98	0,01 %
3.8		COBERTURA					21.889,47	4,37 %
3.8.1	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	71,27	48,78	59,94	4.271,92	0,85 %
3.8.2	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	71,27	20,24	24,87	1.772,48	0,35 %
3.8.3	92606 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6	826,32	1.015,38	6.092,28	1,22 %
3.8.4	92602 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2	640,35	786,86	1.573,72	0,31 %
3.8.5	100327 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	31,07	62,32	76,57	2.379,02	0,47 %
3.8.6	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	47	48,86	60,03	2.821,41	0,56 %
3.8.7	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,75	93,10	114,40	1.801,80	0,36 %
3.8.8	89585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	43,44	53,37	320,22	0,06 %
3.8.9	89529 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6	35,75	43,92	263,52	0,05 %

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA

CNPJ 22.303.501/0001-06

3.8.10	89578 SINAPI	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	15	32,18	39,54	593,10	0,12 %
3.9		ESQUADRIAS					17.218,16	3,44 %
3.9.1	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,88	816,10	1.002,82	15.924,78	3,18 %
3.9.2	91305 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	108,60	133,44	1.067,52	0,21 %
3.9.3	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	91,91	112,93	225,86	0,05 %
4		CONSTRUÇÃO DA QUADRA					249.960,36	49,89 %
4.1		MURETA					45.897,40	9,16 %
4.1.1	89462 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	210,36	117,36	144,21	30.336,01	6,05 %
4.1.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	210,36	12,42	15,26	3.210,09	0,64 %
4.1.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,24	80,38	98,77	1.011,40	0,20 %
4.1.4	89983 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	1,34	1.089,09	1.338,27	1.793,28	0,36 %
4.1.5	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	3,16	953,95	1.172,21	3.704,18	0,74 %
4.1.6	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	423,98	11,22	13,78	5.842,44	1,17 %
4.2		ALAMBRADO					48.863,30	9,75 %
4.2.1	102362 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	210,93	157,40	193,41	40.795,97	8,14 %
4.2.2	74238/002 SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	6,7	979,89	1.204,08	8.067,33	1,61 %
4.3		DRENAGEM					33.608,48	6,71 %
4.3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	50,11	80,38	98,77	4.949,36	0,99 %
4.3.2	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3900	2,53	3,10	12.090,00	2,41 %

H

B

S

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA

CNPJ 22.303.601/0001-06

4.3.3	102704 SINAPI		M	200,47	11,00	13,51	2.708,34	0,54 %
		TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021						
4.3.4	101807 SINAPI		UN	1	499,79	614,14	614,14	0,12 %
		CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020						
4.3.5	00000098 Próprio		m³	48	140,00	163,8 (17,0%)	7.862,40	1,57 %
		PEDRA BRITADA SEIXO N. 2 - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE						
4.3.6	102712 SINAPI		m²	400	9,93	12,20	4.880,00	0,97 %
		GEOTÊXIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021						
4.3.7	102711 SINAPI		UN	4	74,25	91,23	364,92	0,07 %
		JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021						
4.3.8	102710 SINAPI		UN	2	56,69	69,66	139,32	0,03 %
		JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021						
4.4		AREIA					55.823,46	11,14 %
4.4.1	95675 SINAPI		M3XXKM	7634,5	2,53	3,10	23.666,95	4,72 %
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020						
4.4.2	00000097 Próprio		m³	305,38	90,00	105,3 (17,0%)	32.156,51	6,42 %
		AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)						
4.5		ILUMINAÇÃO					45.305,99	9,04 %
4.5.1	PMPG-ELE Próprio		UN	6	4.768,96	5.860,09	35.160,54	7,02 %
		POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=8M, INCLUSIVE 5 REFLETOR DE LED DE 200w- FORNECIMENTO E INSTALACAO						
4.5.2	93664 SINAPI		UN	6	58,84	72,30	433,80	0,09 %
		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
4.5.3	101876 SINAPI		UN	1	84,03	103,25	103,25	0,02 %
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
4.5.4	91931 SINAPI		M	540	9,26	11,37	6.139,80	1,23 %
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
4.5.5	91857 SINAPI		M	180	15,69	19,27	3.468,60	0,69 %
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
4.6		ACESSÓRIOS ESPORTIVOS					20.461,73	4,08 %
4.6.1	10069 ORSE		par	1	4.483,43	5.509,23	5.509,23	1,10 %
		Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)						

A

9

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.601/0001-06

4.6.2	7945 ORSE	Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	2	4.830,00	5.935,10	11.870,20	2,37 %
4.6.3	2432 ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estricador e catraca	par	2	1.006,84	1.237,20	2.474,40	0,49 %
4.6.4	2429 ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	2	247,36	303,95	607,90	0,12 %
5		LIMPEZA FINAL					7.056,00	1,41 %
5.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1600	3,59	4,41	7.056,00	1,41 %

409.486,31
91.545,13
501.031,44

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
 Assinado de forma digital por GABRIELLA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
 Dados: 2024.04.08 14:59:18 -04'00'

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CPF: 048.319.591-03
 CREA MT 048898

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
 EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
 FERNANDES:88755894534
 CHRG: 6683003 PC/PA
 CPF/IMEF: 887.558.945-34

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
 EDUARDO DA SILVA FERNANDES
 CHRG: 6683003 PC/PA
 CPF/IMEF: 887.558.945-34

DIEGO DOS SANTOS LIMA:00926637100
 Assinado de forma digital por DIEGO DOS SANTOS LIMA:00926637100
 Dados: 2024.04.08 14:59:38 -04'00'

DIEGO DOS SANTOS LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 009.266.371-00
 CREA MT 031713

ANDREICSON DA SILVA:038826222199
 Assinado de forma digital por ANDREICSON DA SILVA:038826222199
 Dados: 2024.04.08 14:59:46 -04'00'

ANDREICSON DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 038.262.221-99
 CREA MT 046580

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA
CNPJ 22.303.601/0001-06

Obra
QUADRA DE AREIA COM VESTIARIO - NP

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso
SBC - 02/2024 - Mato Grosso
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.656,92	4,72 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.176,33	3,63 %
3	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS	202.181,83	40,35 %
3.1	FUNDAÇÃO	19.012,48	3,79 %
3.2	ALVENARIA ESTRUTURAL	61.753,26	12,33 %
3.3	PISO	8.250,87	1,65 %
3.4	REVESTIMENTOS E PINTURA	13.817,94	2,76 %
3.5	FORRO	6.568,07	1,31 %
3.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.296,79	9,04 %
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.374,79	1,67 %
3.8	COBERTURA	21.889,47	4,37 %
3.9	ESQUADRIAS	17.218,16	3,44 %
4	CONSTRUÇÃO DA QUADRA	249.960,36	49,89 %
4.1	MURETA	45.897,40	9,16 %
4.2	ALAMBRADO	48.863,30	9,75 %
4.3	DRENAGEM	33.608,48	6,71 %
4.4	AREIA	55.823,46	11,14 %
4.5	ILUMINAÇÃO	45.305,99	9,04 %
4.6	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	20.461,73	4,08 %
5	LIMPEZA FINAL	7.056,00	1,41 %

Total sem BDI 409.486,31
Total do BDI 91.545,13
Total Geral 501.031,44

GABRIELA
FERREIRA GUEVARA
0483.9559-03
Ativado de forma digital por
GABRIELA FERREIRA GUEVARA
CPF: 048.313.231-03
CREAMT 048988

GABRIELA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 048.313.231-03
CREAMT 048988

EDUARDO DA SILVA
FERNANDES LIDA
94534
Ativado de forma digital por
EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA
CPF: 88830033-33
CREAMT 048988

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.263.371-03
CREAMT 031713

DIEGO DOS
SANTOS
LIMA
Ativado de forma digital por
DIEGO DOS SANTOS LIMA
CPF: 008.263.371-03
CREAMT 031713

DIEGO DOS SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.263.371-03
CREAMT 031713

ANDRECSO DA
SILVA
Ativado de forma digital por
ANDRECSO DA SILVA
CPF: 008.263.371-03
CREAMT 031713

ANDRECSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.263.371-03
CREAMT 031713

F

ANEXO V
ANEXO V.3 DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, EDUARDO DA SILVA FERNANDES, RG nº 6683003 PC/PA: CPF nº: 887.558.945-34, representante legal do licitante EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA CNPJ sob o n. 22.303.601/0001-06 interessados em participar da Concorrência nº 001/2024, Processo nº 008/2024, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- ✓ a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- ✓ a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- ✓ o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- ✓ o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- ✓ o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- ✓ o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- I - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

V frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

VI impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

– Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Alta Floresta- MT, 08 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO DA SILVA FERNANDES
Data: 08/04/2024 11:21:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ sob o n. 22.303.601/0001-06
Eduardo da Silva Fernandes
RG sob n. 6683003 PC/PA
CPF sob nº 887.558.945-34
Sócio administrador