Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE (NOVEMBRO/2019) e/ou composi¢bes
PORTO DOS GAUCHOS ___PinTCPO Secretaria Municipal de
_ ' NAO DESONERADO Planejamento
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22,88%
FONE: (66) 3526-2011
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%)
CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
1.0 ADMINISTRACAO OBRA 2,07% R$ 56.618,09
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 2,51% R$ 68.575,93
3.0 SERVIGCOS DE DEMOLIGAO (EXECUGAO DIRETA) 2,94%
4.0 CONSTRUCAO DO MURO 2,96% R$ 80.922,50
5.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,38% R$ 10.280,58
6.0 ESTRUTURA 12,10% R$ 330.791,63
7.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS 7,81% R$ 213.546,71
8.0 ESQUADRIAS 4,81% R$ 131.534,34
9.0 COBERTURAS 26,79% R$ 732.241,41
10.0 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZACAO 8,17% R$ 223.416,59
11.0 PISOS E PAVIMENTOS 4,71% R$ 128.824,27
12.0 FORRO 2,15% R$ 58.765,42
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6,90% R$ 188.709,16
14.0 INSTALACOES ELETRICAS 6,43% R$ 175.662,06
15.0 INSTALACOES DE SEGURANGCA E PREVENCAO A COMBATE A INCENDIO E PANICO 1,61% R$ 43.890,04
16.0 SPDA 2,15% R$ 58.853,65
17.0 DRENAGEM PLUVIAL 1,20% R$ 32.791,91
18.0 DIVISORIAS E BANCADAS 1,20% R$ 32.916,80
19.0 PINTURAS 3,35% R$ 91.510,66
20.0 ACESSIBILIDADE 0,40% R$ 10.830,30
21.0 LIMPEZA FINAL 0,23% R$ 6.343,36
22.0 GLP 0,35% R$ 9.478,11
23.0 SERVICOS COPLEMENTARES 0,86% R$ 23.499,13
24.0 ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDO 0,18% R$ 4.969,08
25.0 ABRIGO DE GAS 0,25% R$ 6.966,26
26.0 BASE DO RESERVATORIO 0,43% R$ 11.786,79
TOTAL GERAL 100,00% R$ 2.733.724,78




Ref.: Tabela de Servicos SINAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE (NOVEMBRO/2019) elou composicoes
PORTO DOS GAUCHOS __PIiniTCPO
NAO DESONERADO Secretaria Municipal de Planejamento
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22,88%
FONE: (66) 3526-2011
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
QUADRO DE COMPOSICAO DO INVES
. Investimentos
Contrapartida Contrapartida em
Desc"gao R FinanI:;eira Bens cP Servicos UL
1.0 |(ADMINISTRAGCAO OBRA R$ 51.801,78 R$ 4.816,31 R$ 56.618,09
20 |[SERVICOS PRELIMINARES R$ 62.742,41 R$ 5.833,52 R$ 68.575,93
3.0 [SERVIGCOS DE DEMOLIGAO (EXECUGAO DIRETA) - - R$ 80.265,36 R$ 80.265,36
40 |[CONSTRUGAO DO MURO R$ 74.038,70 R$ 6.883,80 R$ 80.922,50
5.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.406,05 R$ 874,53 R$ 10.280,58
6.0 ESTRUTURA R$ 302.652,31 R$ 28.139,32 R$ 330.791,63
70 |ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS R$ 195.381,02 R$ 18.165,69 R$ 213.546,71
8.0 ESQUADRIAS R$ 120.345,16 R$ 11.189,18 R$ 131.534,34
90 [COBERTURAS R$ 669.952,12 R$ 62.289,29 R$ 732.241,41
100 |[REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAGCAO R$ 204.411,30 R$ 19.005,29 R$ 223.416,59
11.0 |PISOS E PAVIMENTOS R$ 117.865,63 R$ 10.958,64 R$ 128.824,27
120 [FORRO R$ 53.766,45 R$ 4.998,97 R$ 58.765,42
13.0 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 172.656,31 R$ 16.052,85 R$ 188.709,16
140 [INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 160.719,08 R$ 14.942,98 R$ 175.662,06
15.0 ::NASNTII(-\:I(_)A(;OES DE SEGURANGA E PREVENGAO A COMBATE A INCENDIO E RS 40.156,46 R$ 3.733,58 RS 43.890,04
16.0 [SPDA R$ 53.847,17 R$ 5.006,48 R$ 58.853,65
170 DRENAGEM PLUVIAL R$ 30.002,41 R$ 2.789,50 R$ 32.791,91
180 |DIVISORIAS E BANCADAS R$ 30.116,68 R$ 2.800,12 R$ 32.916,80
19.0 |PINTURAS R$ 83.726,16 R$ 7.784,50 R$ 91.510,66
200 |ACESSIBILIDADE R$ 9.909,00 R$ 921,30 R$ 10.830,30
21.0 |LIMPEZA FINAL R$ 5.803,75 R$ 539,61 R$ 6.343,36
220 |GLP R$ 8.671,84 R$ 806,27 R$ 9.478,11
23.0 [SERVICOS COPLEMENTARES R$ 21.500,14 R$ 1.998,99 R$ 23.499,13
240 |ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDO R$ 4.546,38 R$ 422,70 R$ 4.969,08
250 |ABRIGO DE GAS R$ 6.373,66 R$ 592,60 R$ 6.966,26
260 |BASE DO RESERVATORIO R$ 10.784,13 R$ 1.002,66 R$ 11.786,79
TOTAL R$ 2.501.176,09 R$ 232.548,69 R$ 80.265,36 R$ 2.813.990,14

EXECUGCAO INDIRETA POR EMPREITADA MENOR PRECO GLOBAL: R$ 2.733.724,78

EXECUCAO DIRETA DE BENS E SERVICOS DA PREFEITURA: R$ 80.265,36




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011
OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT
DATA: 22/1/2020 )
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM [ DESCRIGCAO DO SERVIGO [ 30 DIAS [ % [ 60 DIAS [ % [ 90 DIAS [ % [ 120 DIAS [ % [ 150 DIAS |
1.0 [ADMINISTRACAO OBRA [ 5.661,81 ] 10,00 5.661,81 | 10,00 5.661,81 | 10,00 5.661,81 | 10,00 5.661,81 |
2.0 [SERVICOS PRELIMINARES [ 54.860,74 | 80,00 13.715,19 | 20,00] = [ = [ -]
0| 1 [ 1 [ 1 —] 1 = 1 -]
4.0 [CONSTRUCAO DO MURO [ - [ - | [ - | [ - | [ 16.184,50 |
5.0 [MOVIMENTO DE TERRA | 2.056,12 20,00] 7.196,41 70,00 | 1.028,06 | 10,00 | - | -]
6.0 [ESTRUTURA [ [ [ 99.237,49 | 30,00 132.316,65 | 40,00] 66.158,33 | 20,00] 33.079,16 |
7.0 [ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS [ [ [ - ] [ - ] [ 85.418,68 | 40,00 [ 64.064,01 |
8.0 [ESQUADRIAS [ [ [ | [ - [ -0 [ =)
9.0 [COBERTURAS [ [ [ =] [ = [ = [ =]
10.0 [REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZACAO [ [ [ =] [ = [ = [ 44.683,32 |
11.0 [PISsos E PAVIMENTOS | [ | - | - | - | 38.647,28 |
120 JFORRO 1 1 1 = 1 —] 1 —] 1 -]
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | | | - | - | - | -
14.0 INSTALACOES ELETRICAS [ | [ - [ =0 [ =0 [ =3
15.0 INSTALAGOES DE SEGURANGA E PREVENGAO A COMBAT ‘ ‘ _ ‘ ‘ ‘ ‘ _
E A INCENDIO E PANICO
160 [sPDA l =] l =] l =] l =] l -
17.0 [DPRENAGEM PLUVIAL [ [ [ - [ | [ | [ -
18.0 [DIVISORIAS E BANCADAS [ [ [ - | [ - | [ - | [ -]
19.0 PINTURAS [ [ [ - ] [ - ] [ - ] [ -]
20.0 [A\CESSIBILIDADE [ [ [ - ] [ - ] [ - | [ -]
21.0 LIMPEZA FINAL [ [ [ - | [ - | [ - | [ -]
20 [eLp l l l =] l =] l =] l -
23.0 [SERVICOS COPLEMENTARES [ [ [ - | [ - | [ - | [ -]
24.0 [ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDO [ [ [ - [ - | [ - | [ -
25.0 [ABRIGO DE GAS | | | =3 | = | = | =2
26.0 [BASE DO RESERVATORIO | | | - | 7.072,07 60,00 | 4.714,72 40,00 -
VALOR TOTAL [ 62.578,67 | 2,29] 125.810,89 | 4,60 146.078,59 | 5,34 161.953,54 | 592 202.320,08
VALOR ACUMULADO | 62.578,67 | 2,29 188.389,56 | 6,89 | 334.468,15 | 12,23 496.421,69 | 18,16 | 698.741,77 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011
OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT
DATA: 22/1/2020 )
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM I DESCRIGAO DO SERVIGO [ % ] 180 DIAS I % I 210 DIAS I % I 240 DIAS I % I 270 DIAS I % |
1.0 [ADMINISTRACAO OBRA [ 10,00 5.661,81 10,00 5.661,81] 10,00 [ 5.661,81 ] 10,00 2.830,90 | 5,00]
2.0 [SERVICOS PRELIMINARES [ [ - | [ - | [ - | [ - | |
w ] | 1 8 1 ] 1 ] 1 a |
4.0 [CONSTRUCAO DO MURO [ 2000] 64.738,00 | 80,00 - ] [ - ] [ - |
5.0 [MOVIMENTO DE TERRA [ [ - | [ - | [ - | [ - | |
6.0 [ESTRUTURA [ 10,00 - | [ - | [ - | [ - | |
7.0 [ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS [ 3000] 64.064,01 | 30,00] - [ - [ - ] |
8.0 [ESQUADRIAS [ [ | [ - [ | [ 39.460,30 | 30,00]
9.0 [COBERTURAS [ [ = [ 146.448,28 20,00] 292.896,56 | 40,00] 292.896,56 | 40,00]
10.0 [REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZACAO [ 20,00] 44.683,32 20,00] 44.683,32 20,00 67.024,98 30,00 - | |
11.0 [PIsos E PAVIMENTOS [ 3000] - [ - [ - [ 38.647,28 30,00]
120___[FORRO | [ 8 [ ] [ ] [ a |
13.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS [ [ 56.612,75 | 30,00] - [ 37.741,83 ] 20,00 [ 37.741,83 20,00
14.0 INSTALACOES ELETRICAS [ [ - [ | [ 52.698,62 | 30,00 52.698,62 30,00]
15.0 INSTALAGOES DE SEGURANGA E PREVENGAO A COMBATI ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
E A INCENDIO E PANICO
60 [SPDA | 1 8 1 ] 1 ] 1 a |
17.0 [PRENAGEM PLUVIAL [ | | | - | - | - |
18.0 [DIVISOGRIAS E BANCADAS | | | | - | - | - |
19.0 PINTURAS [ [ [ [ - | [ - | [ 27.453,20 | 30,00]
20.0 [ACESSIBILIDADE [ [ [ [ = [ = [ =] |
21.0 [LIMPEZA FINAL [ [ [ [ - | [ - | [ - | |
22.0 cLP [ [ 2.843,43 ] 30,00 1.895,62 20,00] - [ 4.739,06 | 50,00
23.0 [SERVICOS COPLEMENTARES [ [ - | [ - | [ [ [ 9.399,65 40,00]
24.0 [ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDO [ | - | - | - | 1.987,63] 40,00
25.0 [ABRIGO DE GAS [ [ = [ 2.089,88 30,00] = [ 4.179,76 | 60,00 |
26.0 [BASE DO RESERVATORIO [ | - | - | - | - |
VALOR TOTAL [ 7,40] 238.603,32 8,73] 200.778,91 7,34] 456.023,80 | 16,68 512.034,79 | 18,73
VALOR ACUMULADO | 25,56 | 937.345,09 | 34,29 1.138.124,00 | 41,63 1.594.147,80 | 58,31 | 2.106.182,60 | 77,04 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011
OBRA CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
LOCAL AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT
DATA 22/1/2020 )
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM I DESCRIGAO DO SERVIGO [ 300 DIAS I 330 DIAS I I TOTAL I
1.0 [ADMINISTRACAO OBRA [ 2.830,90 [ 2.830,90 [ 2.830,90 [ 56.618,09 | 2,07
2.0 [SERVICOS PRELIMINARES [ - | [ - [ 68.575,93 [ 2,51
3.0 [ [ - [ - [ 80.265,36 | 2,94
4.0 [CONSTRUCAO DO MURO [ - [ - [ 80.922,50 | 2,96
5.0 [MOVIMENTO DE TERRA | - | - | 10.280,58 | 0,38
6.0 [ESTRUTURA [ - | - | - [ 330.791,63 12,10
7.0 [ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS [ - - - [ 213.546,71 7,81
8.0 [ESQUADRIAS [ 92.074,04 | - - [ 131.534,34 | 4,81
9.0 [COBERTURAS [ = [ - [ 732.241,41] 26,79
10.0 [REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZACAO [ 22.341,66 | [ - [ 223.416,59 | 8,17
11.0 [PISsos E PAVIMENTOS [ - 51.529,71 | - | 128.824,27 | 4,71
12.0 [FORRO [ - 58.765,42 | - [ 58.765,42 | 2,15
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS [ 56.612,75 - - | 188.709,16 | 6,90
14.0 INSTALACOES ELETRICAS [ 70.264,82 | - [ 175.662,06 | 6,43
15.0 :EN iTNéESEfo DEE PSAENGlLC’FSANCA E PREVENCAO A COMBAT 1316701‘ 30.723,03 . ‘ 43.890,04 1,61
16.0 [sppA [ 11.770,73] 47.082,92 - [ 58.853,65 | 2,15
17.0 [PRENAGEM PLUVIAL [ 32.791,91 - - | 32.791,91 1,20
18.0 [DIVISOGRIAS E BANCADAS | - 32.916,80 - | 32.916,80 | 1,20
19.0 PINTURAS [ 36.604,26 | 27.453,20 | - [ 91.510,66 | 3,35
20.0 [ACESSIBILIDADE [ = 10.830,30 [ - [ 10.830,30 [ 0,40
21.0 [LIMPEZA FINAL [ - | 6.343,36 - [ 6.343,36 | 0,23
22.0 cLP [ - - - [ 9.478,11 0,35
23.0 [SERVICOS COPLEMENTARES [ 14.099,48 | - | - [ 23.499,13 0,86
24.0 [ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDO [ 2.981,45] - - | 4.969,08 ] 0,18
25.0 [ABRIGO DE GAS [ 696,63 = > [ 6.966,26 | 0,25
26.0 [BASE DO RESERVATORIO [ - - - | 11.786,79 | 0,43
VALOR TOTAL [ 356.235,64 | 268.475,64 2.830,90 [ 2.733.724,78 | 102,94
VALOR ACUMULADO | 2.462.418,24 | 2.730.893,88 | 2.733.724,78 | 2.733.724,78 | 102,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ref.: Tabela de Servicos SINAPI

(NO

0/2019) elou
PiniTCPO

PORTO DOS GAUCHOS

NAO DESONERADO

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 - PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011

22,88%

Secretaria Municipal de
Planejamento

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONSTRUGCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT

CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA

DATA.

LEIS SOCIAIS

2.733.724,78

ORGCGAMENTO

[ 10 ADMINISTRACAO OBRA 56.618,09|
| 11 ] PMPGCIVO001 |ADMINISTRACAO LOCAL UN | 1 [ 46.075,92] 56.618,09) 56.618,09|
20 SERVICOS PRELIMINARES 68.575,93]
2.1 74209/1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50 378,99 465,70) 5.821,25|
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
2.2 93212 NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016 M2 9,89 605,63| 744,20) 7.360,14}
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM
2.3 93214 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 UN 1,00 3.311,62 4.069,32| 4.069,32
2.4 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.415,04 1.738,80 1.738,80)
EXECUC/'\O DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
2.5 93584 MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 16,22 526,83 647,37| 10.500,34f
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
2.6 99059 CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF. 10/2018 M 235,85 34,73 42,68 10.066,08f
2.8 PMPG EST 004 |MOBILIZAGAO EQUIPE TOPOG. LOCACAO PONTOS DIA 2,00 1.908,27 2.344,88] 4.689,76|
2.9 PMPG EST 005 _|FORNECIMENTO DE EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCURSAO SPT UN 9,00 2.200,00) 2.703,36] 24.330,24]
30 SERVICOS DE DEMOLICA O (EXECUCAO DIRETA)
31 07647 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
32 97650 IAF_12/2017
23 97642 REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
34 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
35 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
26 97651 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
a7 07652 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
) IREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
28 07627 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
- |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
39 07625 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3.10 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
311 PMPG CIV 002 |DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
3.12 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
313 72900 ITRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CONSTRUGAO DO MURO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

113,07|

4.2

[ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA, COM MIN-ESCAVADEIRA.
96524 AF_06/2017

ICONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

130,57

160,44

802,20f

EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ICONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1

(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

43 94971 T = o i M3 711 318,33 301,16 278115

4.4 74157/4 ILANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 7,11 104,95 128,96 916,91

s 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAVIE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA50 DE 10 MM - MONTAGEW. P 368,50 81 1021 376545

e p— ARMAGRO DE BLOCO, VIGA BALDRAVIE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 M - NONTAGEW. s 15470 1009 1509 202502

47 96543 IARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017|  KG 66,20 12,32 15,14 1.002,27)
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

49 94971 O = e M3 502 318,33 301,16 1.963,62

710 74157/4 ___|LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 502 104,95 128,96 647,39

411 96544 25’\2’2?2%?7DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 89,80 10,65 13,09 1.175,48

2 90545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. s 92,00 1029 259 11770

a3 P ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. s 200 oot 021 %674
IAF_06/2017

414 96543 IARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017|  KG 93,90 12,32 15,14 1.421,65
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM

413 92430 AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 112,96 42,76 52,54 5.924,92
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE

414 92718 PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 532 537,95 661,03 3516,68
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

415 92775 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 142,40 12,39 15,22 21673

416 02778 IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ke 667.70 625 1014 677048

5.1

[ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA, COM
IRETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

96520

M3

22,4

417 94971 M3 502 318,33 301,16 1.963,62

w18 02073 LANCANIENTO COM USO DE BALDES, ADENSAVENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. va 502 16260 19091 L0039
IMONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METAL|CO, PE-DIREITO SIMPLES, EM

419 92456 CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 83,68 90,70 111,45 9:326,14
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

4.20 92775 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kG 93,90 12,39 15,22 142918
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

421 92776 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 92,20 10.70 13.15 121243
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

422 92777 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 9620 10,19 12,52 1.204.42
(COM_POSK;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENAR|A~DE VEDA(;AO DE BLOCOS VAZADOS DE

423 89168 CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E M2 135,25 67,17 82,54 11.163,54
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

424 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 2705 6,45 7,93 2.145,07]
IAF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE

425 87794 EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 2705 29.19 3587 9.702,84
[APLICACAG MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE

426 88416 VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 M2 2705 1525 18,74 5.069.,17

50 MOVIMENTO DE TERRA 10.280,58

1.909,60

52

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

94097

M2

70,14

399,80
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53 9652 ESCAVACA MECANIZADA PARA VIGA BALDRAVEE, SEM PREVISAO DE FORMA, COM MINHESCAVADEIRA. 3 265 13057 160,44 745046
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

54 94097 O e M2 89,6 464 5,70 510,72

60 ESTRUTURA 330.791,63)

o1 06619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURADES 707 2101 26,80 189563
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 122,32,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICO COM

6.2 94971 e M3 224 318,33 301,16 8.761,98

6.3 7415714 ILANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 22,4 104,95 128,96 2.888,70]

o4 96526 [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. P 1287 81 1021 744003
IAF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

65 94971 e S N M3 465 318,33 301,16 18.188,94

66 74157/4____|LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 65 104,95 128,96 5.996.,64

6.7 96543 IARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017|  KG 467 12,32 15,14 7.070,38

o8 P ARWACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 M - MONTAGE: s 2675 1069 509 611959

6.9 96545 25’\2’2?2%?7DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 63,1 10,20 12,53 790,64}

010 90546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA50 DE 10 MM - NONTAGEW: . 2117 o1 021 12371460

on Py ARMACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAVIE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA50 BE 125 W - MONTAGEM. s 5012 738 007 501680

6.12 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTAASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 627 9,67| 11,88| 7.448,76)
IMONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO

6.13 92467 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 959 5768 7089 67.945.19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

6.14 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, T M3 616 318,33 301,16 24.095,46

015 92073 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO & ACABAVENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. va oLs 16269 10001 1231440
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

616 92776 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 14 10.70 13.15 18,41
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

6.17 92777 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 8729 10.19 1252 4.668,71
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

618 92778 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1595,6 825 10,14 16.179,38)
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

6.19 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 442 7,27 8,93 394,71
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

620 92775 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 6913 12,39 15.22 10.521.59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM

6.21 92430 AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 687,8 42,76 52,54 36.137,01
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE

622 92718 PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 315 537,95 661,03 24.788,63
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

6.23 92775 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 1046.7 12,39 15,22 15.930.77
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

624 92778 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1564,2 825 10,14 15.860,99
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

625 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kG 2009,7 7,27 8,93 17.946,62

70 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS 213.546,7]]

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE
ICERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

7.2 93182 IVERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5MDE VAO. AF_03/2016 M 8,2 22,02 27,06 221,89

7.3 93194 ICONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 8,2 21,71 26,68| 218,78

74 93183 [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 194 28,09 34,52 6.696,88

75 93195 ICONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 194 25,56 31,41 6.093,54]

7.6 93184 IVERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5MDE VAO. AF_03/2016 M 48 17,01 20,90] 1.003,20]

7.7 93185 [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5MDE VAO. AF_03/2016 M 48 27,62 33,94 1.629,12]

80 [ESQUADRIAS 131.534,34]

o1 04502 JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. w2 p sa6.9 67153 201459

o2 py— JANELA DE ALUVINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAVASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. w2 s 29958 P pop—
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, F|XAQAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE

83 94569 CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 37,36 395,85 486,42 18.172,65

84 PMPG CIV 013_[TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO M2 864 124,01] 152,39 13.165,63
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS,

85 94805 INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 UN 16 928,40 114082 18.253.12
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAG COM PARAFUSOS -

8.6 91338 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 M2 84 784,68 964,21 8.099,36)

87 PMPG CIV 015 _|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LOUSA DE VIDRO 4,00 M X 1,10 M UN 12 135207 166136 19.936,32
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAG COM PARAFUSOS -

88 91341 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 M2 1088 570,20 700,66 762318
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAG COM PARAFUSOS,

8.9 PMPG CIV 014 |ADEQUADA PARA PNE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 M2 7,56 70043 86069 6.506,82

8.10 PMPG CIV 004 |[DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL FIXADA SOBRE ESTRUTURA METALICA M2 28,43 145,09 178,29 5.068,78

8.11 PMPG CIV 021 [PORTA DIVISORIA NAVAL 2,10 X 0,80 UN 1 437,75| 537,91 537,91

8.12 68054 IPORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 5,39 254,56 312,80 1.685,99
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS

8.13 a2 RO A L bse FeRRAGENS M2 8,16 659,93 810,92 6.617,11

90 COBERTURAS 732.241,41]

o1 04216 TELHAVENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO! 2035.01 165,04 206,49 220.209.21

o2 o213 TELHAVENTG COM TELHA DE ACOIALUNINIO € = 05 WV, COM ATE Z AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. w2 g 2003 019 234704
ICALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

93 94228 TRANSPORTE VERTICAL AF 0712016 M 78,95 63,30 77,78 6.140,73

9.4 94231 igFoc;/igﬂlgHApA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 110 36,15| 44,42| 4.886,20)
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CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA 2.733.724,78

ORGCGAMENTO

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 3 M, PARA

9.5 92555 ITELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. UN 4 543,04 667,29) 2.669,16|
IAF_07/2019
[TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4

9.6 94207 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. M2 72 33,13 40,71 2.931,12
IAF_07/2019
[TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA

9.7 92543 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 72 10,61 13,04 938,88
IAF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E

9.8 94223 ICAMENTO. AF_07/2019 M 16,96 41,67| 51,20 868,35
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

99 94227 [TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 _ M 1992 42,35 52,04 1,036,641

910 94231 ZL:JngégllgHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. v 2.2 36,15 44,42 1.074,96

911 PMPG EST 001 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG 18030,58 10,45| 12,84 231.512,65

9.12 PMPG EST 002 |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 18030,58 2,06| 2,53] 45.617,37|
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO

9.13 94229 HRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 78,95 123,78 152,10 12.008,30]

100 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAGAO 223.416,59]
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

101 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 3689,33 287 353 13.023,33
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

10.2 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 884,57 6,45| 7,93] 7.014,64]
IAF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

10.3 87531 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 1240,89 23,70 29,12| 36.134,72

IAREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

IMASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
10.4 87529 IBETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 2448,44 24,70 30,35 74.310,15|
ICOM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

105 87775 IAPLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 884,57 40,17| 49,36| 43.662,38]
IAF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR

10.6 93393 IDE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 M2 649,33 29,67| 36,46| 23.674,57

INA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR
10.7 93395 IDE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A M2 591,56 35,21 43,27| 25.596,80)
[MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

1L.0__PISOS E PAVIMENTOS 128.824,27]

111 | PMPGCIV022 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 2104,59 5,26 6.46 13.595,65

12 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 1752,57 20,87 25,65 44.953,42
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM

us 87251 IAPLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 1698,23 28.05 3447 56.537,99

e 92990 [EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO va 1753 504,85 009,55 73721

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

120 FORRO 58.765,42
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
12.1 ‘ 96116 FIXACAO. AF 05/2017 P ‘ M2 ‘ 1224,79 ‘ 39,05‘ 47,98‘ 58.765,42

. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 188.709,16]

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 32 (1 %0) O

131 95637 FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN : 355,02 436,25 436,29

13.2 95675 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 1 133,16 163,63 163,63
ICAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (%[) 0 FORNECIMENTO

133 95676 E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1 86,27| 106,01 106,01

[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014

135 94797 ITORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 101, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016 UN 1 38,66 47,51 47,51
NOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

RESERVATORIO EM ACO DO TIPO TAGA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 10,00M) - V: 20.000L -
INCLUSIVE INSTALACAO

13.4 89357 M 17,5 21,79 26,78| 468,65]

13.6 89367 UN 2 9,10 11,18 22,36

13.7 PMPG HID 001 UN 2 33.529,00 41.200,44| 82.400,88

138 PMPG HID 002 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM UN 3 10,71 13,16 39,48
139 PMPG HID 003 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 75 X 60 MM UN 2 21,91 26,92 53,84
13.10 PMPG HID 004 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM UN 8 14,21 17,46| 139,68
13.11 PMPG HID 005 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM UN 4 18,76 23,05 92,20
13.12 PMPG HID 006 |[Bucha de Redugdo de PVC, Soldavel, longa, com 75x50 mm, para agua fria predial - fornecimento e instalagcdo UN 2 27,30 33,55 67,10
13.13 PMPG HID 007 [TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 75MM UN 2 70,21 86,27| 172,54
IADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
13.14 94789 IRESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1 167,21 205,47| 205,47,

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVACAO
13.15 94790 IDE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 2 192,71 236,80 473,60]
INSTALACAO. AF_06/2016

IADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/40, INSTALADO

13.16 89383 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 24 510 6.27 150,48
B | mee o e S A e R |
To18 29900 é%ii.’é%?“‘A’SGZUES'.,Z’Z%ESQLES_VEFLfz“,‘z?,iﬁ""" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - N o ol 5.6 2002
a10 29501 Il'\(‘)SE_II__:&g%(OSIR:FUi.zfz\étliASOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 0N " 1008 239 17290
13.20 89505 IJ,\?SE#:&(Q;%S.R:FU?l,ZZ\(/J(iASOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6 24,27 29,82] 178,92
a1 29513 ‘I],\?SE#:&(Q;%S.R:FU?l,ZZ\SCIZASOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 0N - 7204 963 672228
1322 p— IJSSETL:&g%S‘R:Fu?,ZZ\@‘SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E on . P 10552 296920
1223 29102 ITNUSBT%LZ\&C?%D/;;/EE,lEN Z5MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAG DE AGUA - FORNECIMENTO E ” 106.16 P . o75.62
1a24 29219 TUBO, PVC, SOLDAVEL DN S0WM, INSTALADO EV PRUMADA DE AGUA - FORNECMENTO € INSTALAGAO. ” 5177 1050 550 58650
a5 29950 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ” 2506 18,02 2214 .
13.26 89451 XLE'B&/;&%, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. M 13,37 29,67] 36,46| 487,47
527 29452 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. y sS4 3660 532 200102
1228 p— }I;\E_FA/&SE&D:Q/EE,/%I\{;SMM, INSTALADG EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E on 2 o2 58 23160
1320 29025 TE, PVC, SOLDAVEL, DN SOM, INSTALADO EM PRUADA DE AGUA - FORNECIVEENTO E INSTALAGRO. 0N o 1553 1008 15050)
530 29020 FTE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTALACAO. N . PPy 2539 15359

IAF_12/2014
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CONSTRUGCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA.
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS:

CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA 2.733.724,78

ORGCGAMENTO

[TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.31 89629 IAF 12/2014 UN 2 56,49 69,41 138,82
[TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO

13.32 89630 E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1 49,33 60,62 60,62
ITE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO

13.33 89627 E INSTALA(;AO_. AF_12/2014 i UN 4 14,74 18,11 72,44]

1334 89632 [TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 1 70,21] 86,27] 86,27

E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/40] INSTALADO EM
1335 94672 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 8 7,89 9,70 77,60)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 17201 INSTALADO EM RAMAL OU
13.36 90373 ISUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAOA AF_12/2014 UN 24 1041 12,79 306,96
ITE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/20J, INSTALADO EM RAMAL
13.37 89441 DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 5 11,63 14,29 71,45
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4TJ, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

13.38 89534 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 2 342 420 840
1339 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2* X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 22 7,65 9,40 206,80)
13.40 | PMPG HID 009 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10 26,02 31,97 319,70
13.41 | PMPG HID 010 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 8 5185 63.71] 509,68

BANCADA PARA COZINHA EM ACO INOX NAS DIMENSOES 1,80X0,55M COM 01 CUBA EM AGO INOX DE
DIMENSOES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFAO
13.42 PMPG HID 011 [PARA PIA E VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE UN 1 784,64 964,17| 964,17
IALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSOES
150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.

BANCADA PARA COZINHA EM AGO INOX NAS DIMENSOES 2,00X0,55M COM 01 CUBA EM AGO INOX DE
DIMENSOES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFAO
13.43 PMPG HID 012 [PARA PIA E VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE UN 1 922,62] 1.133,72 1.133,72)
IALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSOES
150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.

BANCADA PARA COZINHA EM ACO INOX NAS DIMENSOES 2,41X0,60M COM 02 CUBA EM AGO INOX DE
DIMENSOES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFAO
13.44 PMPG HID 013 |[PARA PIA E VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE UN 1 831,44 1.021,67 1.021,67,
IALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSOES
150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.

13.45 PMPG HID 014 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO UN 1 1.805,36 2.218,43] 2.218,43]
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO

13.46 95470 PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 UN 8 17224 21165 1.693,20
IMICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM

13.47 7423411 |CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E UN 2 453,52 557,29 111458
INSTALACAO
\VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 *, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E

13.48 99635 NSTALACO. AE /300 UN 8 198,60 244,04 1.952,32
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

13.49 86901 ARG AR 135005 UN 8 103,55 127,24 1.017,92
ITORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORlO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

13.50 86906 NATALACHO AF 1213005 UN 8 49,30 60,58 484,64

1351 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 73,09 89,81 179,62
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

1352 89985 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 2 5969 7339 146,60
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3(J, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUADE

1353 94500 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO [ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 236,96 201,18 201,18}
IAF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 17201, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

13.54 94794 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDlFlCAQAp QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 6 122,45| 150,47| 902,82
FIBRA/FIBROCIMENTO O FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 )

1355 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 34", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. o . 2899 3559 3559
IREGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

1356 89985 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 10 5965 7330 733,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO

1357 86942 SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA | UN 3 185,89 228,42 685,26}
DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212013

13.58 95544 IPAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FlXACAO. AF_10/2016 UN 14 32,20 39,57 553,98
'SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

1359 95547 LSO FIACAD AL o256 UN 8 45,52 55,93 447,44

13.60 86916 [TORNEIRA PLASTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 2 32,03 39,36 78,72
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO

13.61 86935 E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 2 212,88 261,59 523,18}

13.63 PMPG HID 009 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E |NSTALACAO UN 4 26,02 31,97| 127,88
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFAO PLASTICO FLEXIVEL, VALVULA EM

1364 | PMPGHIDO1S |yrTa| CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4 396,78 487,56 1,950,241
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA

1365 | PMPGHID 017 [N O e Aag, UN 4 202,41 248,72 994,88}

13.66 | PMPG HID 018 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172" UN 2 102,41 125,84 503,36}
[VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM

13.67 95472 IASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 4 583,99 717,61 2.870,44
INSTALACAO. AF_10/2016

13.68 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 73,09 89,81 179,62

1369 20354 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDOE | p 238,96 203,69 s87.29

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF _12/2014

ICAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M,
13.70 98103 IALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 UN 1 163,39 200,77| 200,77,

ICAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E

13.71 74166/1 INSTALACAO UN 7 219,93] 270,25 1.891,75]
e | o (A OB P OO X IO SIS FORNECDAE NSTAROAEMRAUALEE | oy |
s | o (AN SEOUDA P ONISOXIE e INTASACTION FORNECTAENSTAGOAEMRAALEE | oy |
13.74 89710 SGLSMSREX,\%E\B% gg‘elg'?'(;( ggmgAé?gnsﬁsza\iEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1 9,00 11,08] 11,06}
s | e [SNACURAmCRAS VG ser somw ExcorormEoL oot ELSTS | v |
s | e [CSRACUSTAR CRAUS VG, SERIE Lo ESCOTO PREDL ONIOMI INTASSLONVEL 1y | v | 19
13.77 89731 NOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 16 8,26 10,15 162,40)

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
13.78 89724 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 15 7,24 8,90 133,50

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
IFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

IUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
[E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

1381 89714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 134 4158 5109 6.846,09
[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.79 89797 UN 6 32,88 40,40 242,40|

13.80 89827 UN 2 11,78 14,48 28,96

13.82 89712

M 50 20,96 25,76| 1.288,00]
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[OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA:
LOCAL:  AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS:

CONSTRUQAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA 2.733.724,78

ORGCGAMENTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1383 89713 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 19 32,10 39,44 749,39

[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

1384 8o711 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 2t i 1734 364,141
1385 | PMPG HID 019 |CAIXA DE INSPECAO 80 X 80 X80 CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 5 374,09 459,63 2.208.15
13.86 | PMPG HID 020 [CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM UN 22 45,06 55,37 1.218.14]
13.87 PMPG HID 021 ICURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 8 38,85| 47,74 381,92

IFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1388 | PMPGHID 022 |FGRNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 10 13,74 16,88 168,80
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1389 | PMPGHID 023 |FGRNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN ! 3148 3868 38.68)

ICURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA

1390 | PMPGHID 024 |FoRNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' UN 1 12,73 15,64 1564
1391 | PMPG HID 025 [JUNGAO 45° DE PVC BRANCO COM REDUGAO, PONTA BOLSA E VIROLA, @ 100 X 50 MM UN 10 3242 39,84 398,40
1392 | PMPG HID 026 |JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 13,86 17,03 85,15}

IREDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN P 13.94 1713 3426
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ” ” ’

13.94 PMPG HID 028 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE VENTILAGAO, SERIE NORMAL, DN 50MM 6,84] 8,40 100,80}
[TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

1395 | PMPGHID029 |y RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO ' UN ! 177 2181 2181

UJOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
13.96 89731 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 19 8.26 10,19 192,89
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
13.98 89798 ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 M 2 799 8.7 70344

13.99 89825 ITE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 1071 13,16 250,04

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAiAO AF_12/2014

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
13.100 90084 NUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA M3 30,04 7,06| 8,68 260,75
IATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

IPREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL

13.93 PMPG HID 027

13.97 89827 UN 1 11,78 14,48| 14,48

13101 94099 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 .55 234 288 33,26

13102 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 To1 3825 47,00 7747
[ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM

13103 72132 IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 2570 65.00 7987 2.052,69
ICONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

13.104 94965 T o = 2oMb i M3 231 323,00 396,90 916,84

13.105 6087 [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICX INSPECAGIFOSSA SEPTICA UN 2,00 2353 28,91 57,82

13.106 85662 [ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 11,55 11,39 14,00 161,70
ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

13107 87894 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 25,70 481 591 151,89)
IAF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO CQM BETONEIRA 400 L,

13108 87792 IAPLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURADE 25 | M2 25,70 26,10 32,07 824,20

IMM. AF_06/2014
13.109 83735 #%Z%%ME?BQI;IUZQCC?\AO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, M2 2570 54,46 66,92 1.719,84)

[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

10 89849 IAEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 150 3968 4876 7314
[TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTK:A, FORNECIDO E INSTALADO

s 89796 [EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 2947 3621 7242
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4

13112 97086 T ZAGOES AF 003017 M2 11,55 8156 10022 1.157,54

a1 02787 [ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAG 50,00 526,00

[TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AiiO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
13.114 90084 NUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA M3 25,74 7,06| 8,68 223,42
IATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

IPREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL

815 94099 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 13,59 234 288 3914

13116 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2.94 3825 47,00 138,18
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM

.17 72132 IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 23,03 65,00 79.87) 1.839.41
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

13.118 94965 O e M3 271 323,00 396,90 1.075,60

13119 6087 [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 5,00 2353 28,91 144,59

13.120 85662 [ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 13,59 11,39 14,00 190,26
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

13121 87804 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 23,03 481 591 136,11
IAF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

13122 87792 IAPLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURADE 25 | M2 36,63 26,10 32,07 117472

MM. AF_06/2014
12123 p— IMPERVEABILIZACA GE SUPERFICIE COM CIMENTO INPEREABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, 2 .63 a0 06,92 245129
[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
13124 89714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 16,50 4158 5109 842,99
[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
13125 89714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 100 41,58 51,09 51,09
IJOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.127 73873/2 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITANO. 4 M3 10,00 169,26 207,99 2.079,90]
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4

13.128 97086 UTILIZACGES. AF 0912017 M2 27,18 81,56 100,22 2.723,98

13.129 92787 JARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO 200,00 1.822,00)

[TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO A(i‘O CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
13.130 90084 NUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA M3 95,17 7,06| 8,68 826,08
IATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

IALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES
13.131 89292 ICOM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE M2 103,17 57,99 71,26 7.351,89
IASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

ICONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

13.126 89744 UN 6,00 17,93 22,03] 132,18

13132 94965 O K = 2oMP A i M3 321 323,00 396,90 1.274,09

13133 6087 [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICX INSPECAG/FOSSA SEPTICA UN 2,00 2353 2891 5782
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

13.134 89744 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 17,93 22,03 44,08

13135 7387312 |LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITANO. 4 M3 642 169,26 207,99 1.335.30
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4

13136 97086 oacea e sorsatr M2 2318 8156 10022 232310

o137 92788 IARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAG s 156,00 600 10 L272.99

[TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

[ 140 INSTALACOES ELETRICAS 175.662,06|
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ORGCGAMENTO

[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

141 91927 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 852,00 3,39 412 1.450,24
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

142 91933 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 380,00 9.87 1213 4.609,40
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -

143 92982 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 68,00 9.81 12,05 81940
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -

144 92984 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 132,00 16,37 2012 265584
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -

145 92986 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 232,00 22,02 27,08 6.277.92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -

146 92990 EOANECIMENTO £ INATALACAD, AR 1ar201 M 470,00 42,04 51,66 24.280,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MME, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -

7 92994 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 440,00 7160 8798 S8.711.29

14.8 PMPG ELE 001 |[Fornecimento e i 40 de luminéria tipo calha para 2 (duas) la tubulares led 10W UN 6,00 30,81 37,86 227,16

14.9 PMPG ELE 002 |[Fornecimento e i 40 de luminéria tipo calha para 2 (duas) la tubulares led 20W UN 84,00 54,41 66,86 5.616,24]

1410 | PMPGELEO003 |LUMINARIAARANDELATIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA 60W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 | UN 12,00 90,53 111,24 1.334,88)

14.11 PMPG ELE 004 [Tomada piso dupla de embutir, com caixa 4"x4" e placa metéalica UN 28,00 30,59 37,59 1.052,52
QUADRO COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 300A, INCLUINDO FIXAGAO, PLACA

1412 | PMPGELE 005 [DE ACRILICO SEM BARRAMENTOS SECUNDARIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E UN 1,00 499,39 613,65 613,65
INSTALACAO

1414 | PMPGELE 006 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 194,58 239,10 239.10)

1215 | PMPG ELE 007 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 80A-30mA UN 1,00 334,65 211,22 411,22

12.16 | PMPG ELE 008 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 30,18 37.09 741.80)
MURETA DE MEDICAO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA, DIMENSOES 1500X2200X400MM,

1417 | PMPGELE009 [REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO, INCLUSIVE PINTURA EMASSAMENTO, PINTURA ACRILICA A TRES UN 1,00 193943 238317 238317
DEMAOS E COBERTURA EM TELHA CERAMICA
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

1418 91926 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 6770,00 2,62 3.22 21.799.49
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

1419 91928 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1899,00 418 514 9.760.89
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

1420 91930 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 139,00 579 7.00 973,00
ICAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

1421 92869 E NSTALACRO AR 12/201e UN 100,00 6,77 832 832,00}
ICAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIVENTO

14.22 92868 N OTALACAG AR 1212018 UN 64,00 1049 12,89 824,96}
ICAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIVENTO E

14.23 92870 e TALACAO, AE 23is01s UN 89,00 24,58 30,20 2.687,80

14.24 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 188,00 8,01 9,84 1.849,92
[TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

1425 92000 eTALACHO AL 1275005 UN 85,00 20,10 24,70 2.099,50)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

14.26 92008 N ATALACHO AL 1275005 UN 15,00 32,19 39,56 593,40}
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

14.27 91996 ATAL Ak, AE 1272006 UN 17,00 22,77 27,98 475,69
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIVENTO E

14.28 91992 ATAL A, AE 12/3008 UN 50,00 29,63 36,41 1.820,50
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

14.29 91993 e TAAGRO AE 125008 UN 35,00 3124 38,39 1.343,65
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

14.30 91953 NETALAGAG AF 151302 UN 7,00 19,04 23,40 163,80}
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

1431 91959 NSTALACAD AE 15/302E UN 18,00 30,10 36,99 665,82
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

14.32 91967 N STALACAD AE 15/3026 UN 2,00 41,15 50,57 101,14}
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

1433 92023 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8.00 3379 4152 332,16
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES

1434 741314  [TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 3,00 361,07 443,68 1.331,04)
INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES

14.35 741315  [TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00 419,43 515,40 515,40)
INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES

14.36 741316 [TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00 805,85 990,23 990,23
INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES

14.37 741317 [TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 3,00 674,38 828,68 2.486,04)
INSTALACAO

a38 3053 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIVENTO € INSTALAGAO. 0N 100 o8 079 079

a3 93052 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0N 2000 028 . 252,80
IAF_04/2016

14.40 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 | UN 9,00 44,12 54,21 487,89

14.41 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 | UN 35,00 45,89 56,39 1.973,65}

a2 7a13055 [DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NENIA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIVENTO E[ 200 875 12134 25539

a3 7a13053_|[DISIUNTOR TERMOVAGNETICO BIFOLAR PADRAC NEWA (AMERICANO) 10 A 50 240V, FORNECIVENTO E o 700 5098 o264 2384

ada 7at306 |PISINTOR TERWOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAG NEWA (AMERICANO) 125 A T50A 240V, FORNECIVENTO | 600 p— L9 201834

ads 7a1305  PISINTOR TERWOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAXA MOLDADA 300 A 400A GO0V, FORNECIMENTO E 0N 200 o867 120259 240510
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

14.46 91834 EORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 150,00 623 7,69 1.149,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

1447 91836 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 59,00 799 il 572,89
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

14.48 91854 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 4,00 647 7.95 31,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

14.49 91856 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 2,00 807 992 19.84]

1250 | PMPG ELE 010 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,00 29.23 35,92 1.077.60)

1251 | PMPG ELE 011 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 18.02 22,14 88.56

1252 | PMPGELE 012 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 18.94 23,27 186.16)

1253 | PMPG ELE 013 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 19.02 23,37 327.18)

1254 | PMPG ELE 014 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 20,86
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO

1455 73798/1  |GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 2200 2342 2878 6331
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO

14.56 737983 |GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES M 209,00 3649 4479 9.361,11
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAR (4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GIUA DE AGO GALVANIZADO,

1457 | PMPGELEO1S | ANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUSO CONEXOES UN 8.00 39,34 48,30 386,49
ICAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM

14.58 97893 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0,8X0.6 M. AF_05/2018 UN 15,00 388,49 47734 7-160.10
ICAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM

1459 97892 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0.6X0.6 M. AF_05/2018 UN 3.00 285,02 350,23 105069
ICAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM

14.60 97891 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_05/2018 UN 3.00 152,68 18759 562,77

1261 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 16,15 63,09 77,52 1.251,95)

12.62 93382 [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 16.15 21,57 26,51 428,14
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150 INSTALAGCOES DE SEGURANGA E PREVENGAO A COMBATE A INCENDIO E PANICO 43.890,04]
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
15.1 7377512 FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 140,91 173,15 1.731,50|

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

15.2 PMPG INC 008 [FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 31,00 10,30 12,66| 392,46
IPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

15.3 PMPG INC 020 |[EXTINTOR MANUAL DE PQS 6KG UN 5,00 151,79 186,52 932,60

15.4 PMPG INC 021 [EXTINTOR MANUAL DE PQS 12KG UN 2,00 205,85 252,95 505,90}

15.5 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 432,95 532,01 532,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

15.6 PMPG INC 006 [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 44,00 15,09 18,54| 815,76

IPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
IFORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C

157 | PMPGINC 004 [ORNECIMENTO UN 6,00 6355 78,09 468,54

158 | PuPGINCo0r |;ORNECIMENTOE INSTALAGAO DE CENTRAL DE ALARWE SEM BATERIA 12 LAGOS IPALZ.2¢ ILUVAC 2007 0N 100 e p— p—

159 | PMPGINC 005 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIRENE ELETRONICA AUDIO-VISUAL BITONAL 24 V. UN 6,00 7441 91,44 548,64

1510 | PMPGING 003 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL N 600 o641 o160 439,60

15.11 PMPG INC 007 |FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECCAO 12V/1,3A UN 2,00 63,11 77,55| 155,10

1512 | PMPGINC 022 |INSTALACAO E FORNECIMENTO DE BOMBA BPI-21 RIF 2.1/2" (133MM) 4CV UN 1,00 306196 3.76254 3.762,54
ICOTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/201), INSTALADO EM

1513 94473 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 01 UN 27,00 60,67, 74,55 2.012,85
IFORNECIMENTO E |NSTALAC/—\O. AF_06/2016
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/20J), INGTALADO EM PRUMADAS -

1514 97436 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 7044 8656 86,56
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAG ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

1515 92877 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 5137 63.12 189,39
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

15.16 92367 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 21764 66,71 81,97 17.839.99
[TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

1517 92357 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ~ UN 2,00 10848 13330 266,60

15.18 92896 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE UN 2,00 104,11 127,93 255,86|

IALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
15.19 72288 ICAIXA DE INCENDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 261,26 321,04 1.926,24)
INIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

1520 92346 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 50.17 6165 369,99
IREGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN

1521 741691115 1200, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6.00 168,92 207,57 1.245,42

1522 | PG ING 00 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 172 X 1 122 COM TAMPAO | v 600 aaTo 7788 06728

E CORRENTE (INCENDIO)
15.23 PMPG INC 010 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESGUICHO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1.1/2" X 19MM UN 6,00 80,43 98,83 592,98

1520 | PMPGINC o1 [ORNECIMENTO DE CRAVE PARA CONEXRO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAFIDODUPLA 112X | 12,00 5915 72068 872,160
INIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

1525 92346 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ) _ UN 6,00 50.17 6165 369.99

1526 99024 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 U/ - FORNECIVEENTO € INSTALAGEO o 200 252,09 20072 30072

15.27 PMPG INC 012 |FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" UN 1,00 222,65| 273,59 273,59

1528 | PMPGINC013 [.ORNECIMENTOE INSTALACAO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2112 COM TAPAO E o 7,00 195,50 240,60 68420

1529 | PMPGINC 012 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" UN 1,00 222,65 27359 273,59

1530 | PMPG INC 014 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRICAO INCENDIO ON 1,00 337.67) 414,93 214,93

1531 | PMPG INC 015 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR UN 64,00 35,88 42,09 2.821.76)

60 _SPDA 58.853,65]

161 | PMPG SPDA 007 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 20,00 46,12 56,67 1.133,40)

16.2 72263 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 20,67 25,40 508,00}

163 72272 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO OSPLIT-BOLTI - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 50,00 13,78 16,93 846,50
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

16.4 91872 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 99,00 10.73 13.19 1.305,81

165 | PMPG SPDA 005 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 600,00 24,85 30,54 18.324,00

16.6 | PMPG SPDA 006 |CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 700,00 35,27 43,34 30.338,00

16.7 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 40,00 41,68 51,02 2.048.,80)
[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE
UMA COMPOSchO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26

168 90105 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO M3 8720 5,90 .25 269.79
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMEA DA RETRO: 0,26

16.9 93378 M2/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM M3 37,20 14,91 18,32 681,50
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

1610 | PMPGINC 016 |ABRACADEIRATIPO "D" COM CUNHA, DIAMETRO 1" UN 132,00 504 6,19 817.08)
IFORNECIMENTO E |NSTALAQ/’\O DE CAIXA DE |NSPEC/’\O TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 250MM,

1611 | PMPGINCO17 |\c| USIVE TAMPA EM ACO GALVANIZADO REDONDA DE 250MM. UN 2,00 87,99 108,12 216,241

1612 | PMPG SPDA 004 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRESILHA DE LATAO 35MM- UN 532,00 177 217 1.154,44)

1613 | PMPGINC 019 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 20 X 20 X10 CM UN 1,00 395.43 485.90 285.90)

16.14 | PMPG SPDA 003 [CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 38,00 15.51] 19,06 724.28)

170 DRENAGEM PLUVIAL i i ) 32.791,91]

171 39446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO: y 208,00 a2l 304 81052
[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

172 89866 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014 UN 56.00 3.89 478 267,68
[TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

173 89869 NS TAACAOLAE 1513014 UN 18,00 6,29 7,73 139,14}

74 83671 [TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 204,00 50,64 62,23 12.694,92
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

75 99250 DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN 9.00 136,74 168,03 1.512,27
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

76 99251 DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN 500 216,79 266,39 1.331,95
ICAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

e 99253 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN 1000 426,23 523,75 5.237.50

178 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 7542 63,09 77,52 5.846,50)

17.9 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 74,00 38,25 47.00 3.478.00)
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,56 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

17.10 94097 iy M2 54,13 464 5,70 308,54
[TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

17.11 89578 R M 5,00 2733 3358 167,90
[TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

17.12 89580 D S i M 5,00 53,39 65,61 328,08}
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

1713 89531 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014 UN 12,00 22,93 28,18 338,16
ICURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

1714 95694 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 6.00 43,64 53,62 321,72

180 DIVISORIAS E BANCADAS 32.916,80)

181 | PMPG CIV 008 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA DE GRANITO [ m2 [ 3108 ] 583,31 716,77| 22.277,21
DIVISORIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO

182 | PMPGCIV003 ERANCO, e s M2 ‘ 3032 ‘ 285,57 350,91 10.639,59)

[ 190 PINTURAS 91.510,66|

| 191 ] 88497 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 [ M2 [ 244844 | 11,55] 14,19 34.743,36
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS:
CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA 2.733.724,78
ORCAMENTO
192 88487 IAPLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 244844 8,97 11,02 26.981.,81
[APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, DE
193 96127 EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMAO. AF_05/2017 M2 884,57 1059 1294 11,446,341
194 88489 IAPLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 884,57 11,37 13,97 12.357,44
195 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2448,44 193 237 5.802,80
196 738651 |;UNDO PREPARADOR PRIVER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UVA DEMAO, ESPESSURA | 5 a1 659 1054 1657
197 73924/3___|PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 241 2442 3001] 13234
200 ACESSIBILIDADE 10.830,30
201 | PMPGCIV 005 [BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM UN 12,00 265,52 326,27 3.915,24
202 | PMPG CIV 006 |BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM UN 8,00 133.21] 163,69 1.309.52
203 | PMPG CIV007 [BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45 CM UN 2,00 1008,62]  1.239.39 2.478,78
204 | PMPGCIV 019 |BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM UN 2,00 267,01 328,10 656,20
205 | _PMPG CIV 020 |BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 70CM UN 8,00 251,32 308,82 2.470,56
[ 210 LIMPEZA FINAL 6.343,39
| 211 [ PMPGCIV012 [LIMPEZAFINAL DE OBRA [ M2 [ 210045 ] 2,46 3,02] 6.343,36
220_GLP 5.478.11]
221 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_08/2016 M3 12,54 63,09 77,52 972,10
222 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 10,03 2157 26,51 265,90
[TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
223 92690 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 4818 38,00 4669 224952
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4%), INSTALADO EM RAMATS|
224 92701 E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 12,00 20,74 2549 305,88
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
225 100561 IACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1.00 121,45 149,24 149,24
[TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM
226 92689 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 17,13 2620 8219 Ss51.41
ICURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
27 97549 GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 uN 81,00 2999 3685 114239
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
228 97547 GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 12,00 1981 24,34 292,08
[TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
229 97553 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6.00 4210 5178 31038
TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
2210 97852 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 2851 3508 210,18
LUVA COM REDUGAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 * X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E
2un 97541 ISUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 17,09 2100 84,00
IVALVULA PE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVA(;AO DE AGUA DE N
2212 95249 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 63,14 77,59 387,95
IAF_06/2016
13 20352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 112", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 0N 500 2763 320 w200
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE
22.14 7oaggn  [PINTURA A OLEC BRILHA M2 3,59 14,93 18,35 65,88}
UN|AO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO RQSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
2215 92905 RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 7.00 2550 3138 21934
2216 | PMPGGLP 002 [-ORNECIMENTOE INSTALAGAO DE REGISTRG OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAG DE 2 KGI, 28 on 500 w24 513 265,69
2217 | _PMPG GLP 007 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL 3/4” PARA GAS UN 12,00 105.91] 13014 156168
230 _SERVICOS COPLEMENTARES 23.499,13]
231 98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 160,00 3,63 4,49 713,60
232 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 160,00 14,30 17,57 2.811,20)
233 | PMPG CIV 016 |LETREIRO — LETRA EM CAIXA DE ACO GALVANIZADO, H= 20CM, INCLUSO PINTURA UN 30,00 94,06 115,58 3.467.49
23.4_| _PMPG CIV 009 _|PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 93432 1.148,09 1.148,09
235 | PMPG CIV 017 [BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO M 40,00 310,00 380,93 15.237,20
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE
236 7414511 |FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 628 1576 1937 121,64

ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS
240 ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDO 4.969,08]

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
24.1 89168 CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E M2 742 67, 8 612,45|
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

IPORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS
742382 |£0| HAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 2.724.69

ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
243 87879 IPEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 651 287 353 22,99
ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
24.4 87905 IFACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 8,33 6,45| 7,93 66,06
IAF_06/2014
IMASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
245 87529 IBETONEIRA AQUL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 14,84 24,70 30,35 450,39
ICOM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE
24.6 79498/1 FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,72 14,93 18,35 123,31
24.7 88485 IAPLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 14,84 1,67| 2,05| 30,42
24.8 PMPG CIV 011 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 14,84 6,42 7,89 117,09
24.9 88489 IAPLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 14,84 11,37| 13,97| 207,31
24.10 PMPG CIV 022 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 3,91 5,26| 6,46| 25,26
24.11 68325 IPISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE| M2 391 43,24 5313 207,74

IDE POLIURETANO

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E

24.12 74202/1 CAP.CICONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 391 79,38 97,54 381,38

ABRIGO DE GAS (2 UNIDADES)
250 ABRIGO DE GAS
5.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
25.1 89168 ICERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E M2 11,10 67, 8 916,19
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

IPORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS
7423812 |F0| HAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS

ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
IPEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
25.4 87905 IFACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 9,00 6,45| 7,93 71,37]
IAF_06/2014

25.3 87879 M2 7,02 2,87| 3,53| 24,78




Ref.: Tabela de Servigcos SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE (o 012019) elou
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PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 - PORTO DOS GAUCHOS - MT 22,88%
FONE: (66) 3526-2011

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT

CDNSTRUQRO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA

IMASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
255 87529 IBETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 16,57 24,70 30,35 502,90
ICOM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

IPINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE
25.6 79498/1 FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,80 14,93 18,35 198,18
25.7 88485 IAPLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 16,57 1,67| 2,05] 33,97]
25.8 PMPG CIV 011 _|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 16,57 6,42 7,89 130,74}
25.9 88489 IAPLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 16,57 11,37| 13,97| 231,48
25.10 PMPG CIV 010 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 3,04 5,26| 6,46| 19,64]
25.11 68325 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE| M2 3,04 43,24 5313 161,59

IDE POLIURETANO

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E

2512 7420211 ICAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 3,04 79,38 97,54 296,52

BASE DE RESERVATORIO

26.1 96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 7,60 72,32 88,87| 675,41

IPREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
26.2 94097 INTERFERENCIA. AE_06/2016 M2 5,12 4,64 5,70 29,18

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 M2

26.3 96619 CM. AF_08/2017 512 21,81 26,80 137,22
ICONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

26.4 94965 BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M3 4,82 323,00 396,90| 1.913,06]

26.5 7415714 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 4,82 104,95 128,96 621,59
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

26.6 96534 ISERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, AF 06/2017 M2 12,16 52,74 64,81 788,09

26.7 96545 25!\?}25;2/;?7DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 110,80 10,20 12,53 1.388,32
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SEGAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS,

26.8 89201 COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS M 88,00 57,65 70,84 6.233,92

(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_03/2016

OTAL GERAL [Rs 2.733.724,78 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
U u 9 (NOVEMBRO/2019) e/ou
PORTO DOS GAUCHOS composi¢des PiniTCPO . L
Secretaria Municipal de|
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Planejamento
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 - PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22,88%
FONE: (66) 3526-2011
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020f
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%)
Bonificacdo de Despesas Indireta (BDI)
ITEM DISCRIMINAGAO PER(EI;:I;UAL
1 ADMINISTRAQi\O DA OBRA 7,30
1.1 /AC - Administracéo Central 4,00
1.2 |DF - Custos Financeiras 1,23
13 C - Riscos 1,27
1.4 'S - Seguros 0,80
1.5 |G - Garantias 0,00
20 | LUCRO [ 7,40
2.1 ]L - Lucro Operacional ] 7,30
3.0 TRIBUTOS 6,15
3.1 **ISS 2,50
3.2 Cofins 3,00
3.3 Pis 0,65
3.4 Contribuic&o Previdenciria - Lei n® 12.546/13
**|SS - Repassado pelo municipio
Segundo o que determina a lei n° 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA 22.88%
SOBRE O CUSTO DIRETO ?
VALOR DA OBRA R$ 2.733.724,78
Nao incidem IRPJ e CSLL na posicéo de Tributos.
CALCULO DO BDI
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-n
*ISS - Imf Sobre Servicos |
| 5,00% 1SS - Repassado pelo municipio |
[ 50% % SOBRE MAO DE OBRA |




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servicos SINAPI
s (NOVEMBRO/2019) elou
PORTO DOS GAUCHOS composigdes PiniTCPO
Secretaria Municipal de Planejamento
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 1
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020|
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGAO DE PREGOS/ CIVIL
PMPG CIV 001 |ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
90780 ‘MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 1056,00| 32,14 33.939,84
90777 ‘ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 132,00 91,94 12.136,08
Total | R$ 46.075,92
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
COMPONENTES UN [ CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 5HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 4HR*1DIAS*4SEMANAS*12MESES
PMPG CIV 002 |DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MAO DE PNRA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
5678 OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. CHP 0.4500 88,44 39.79
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000] 15,95 28,71
*COMPOSICAO BASEADA NA COMPOSIGAO DA TABELA FDE - CODIGO 16.50.15, ABRIL/2018 Total | R$ 68,50
DIVISORIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE
PMPG CIV 003 M2
FERRAGENS
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
22 IACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO KG 3,0000 5,24 15,72
337 IARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 10,95 0,32
IAREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
367 TRANSPORTE) M3 0,0150| 56,50 0,84
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 6,5000 0,49 3,18
1380 CIMENTO BRANCO KG 13,0000 2,92 37,96
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E
4824 CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO KG 20,0000 038 7,60
MAO DE OBRA
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 20,14 80,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 19,88 59,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 15,95 79,75
*COMPOSIGCAO BASEADA NA COMPOSICAO ANALITICA DA SINAPI, CODIGO 73774/1 - JANEIRO/2017 Total | R$ 285,57
PMPG CIV 004  [DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL FIXADA SOBRE ESTRUTURA METALICA M2
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
40537 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM KG 1,440 6,93 9,97
11137 (ZZISQ*PG DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X M2 1,100 57,95 63,74
88262 ‘CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 2,00 19,74‘ 39,48
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 15,95 31,90
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE - CODIGO 04345 Total R$ 145,09

solicitadas na composigéo de referéncia, fez-se o segui

inte calculo:

Peso: 30kg/m2 * 0,016m2 * 3 unidades = 1,44 KG

Justificativa: Para compor o item de perfil "U", utilizamos como referéncia o item 40537 da SINAPI, que tem peso especifico de 30kg/m2. Sendo assim, para atender as 3 unidades (de 0,016m? cada)

PMPG CIV 005__ |BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6.00 020 1.20
26081 g/gﬂRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO UN 1,00 22849 228,49
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00) 19,88 19,88
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00) 15,95] 15,95
*COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 132 EDIGAO PAGINA 376- CODIGO 15007.8.1.2 Total | R$ 265,52
PMPG CIV 006 |BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
7583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM UN 6.00 0.20 120
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ' ’ '
COTAGAO EACRMRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO UN 1,00 06,18 06,18
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00) 19,88 19,88
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 15,95 15,95
**COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 13° EDIGAO PAGINA 376- CODIGO 15007.8.1.2 Total | R$ 133,21
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, .
DIAMETRO MINIMO 3 CM
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO
9/10/2019 Tonello Materiais de Construcéo 96,18 11.938.593/0001-58|(65) 3308-3344 Marcos Palochi
9/10/2019 Todimo Materiais de Construgao 171,49 15.375.991/0004- | 5 3576.1385 Willian Bergami
VALOR ACATADO MEDIANA 96,18




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servicos SINAPI
b (NOVEMBROJ2019) elou
PORTO DOS GAUCHOS composicdes PiniTCPO
Secretaria Municipal de Planejamento
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 4
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020)
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGCAO DE PREGCOS/CIVIL
[***obs.: por ser item de pouca quantidade e volume, n&o sera considerado transporte
FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTACAO PARA ELABORACAO DE PLANILHAS
lORGAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS
PREGOS.
PMPG CIV 007 [BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,00 989,46 989,46
IARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88629 MANUAL. AF. 082010 M3 0,03 440,21 13,20
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30] 19,88] 5,96
*COMPOSIGAO BASEADA NO ORSE, CODIGO 08974/JULHO 2019 Total R$ 1.008,62
PMPG CIV 008 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA DE GRANITO M2
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,04 53,16 1,86
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,52 30,01 15,68
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
7568 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6.00 030 1.80
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
1795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5% CM M2 1,01 445,28 447,50
37501 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 2,00 35,42 70,84
BRANCO
MAO DE OBRA
88274 [MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,490 20,14] 30,00
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,980) 15,95 15,63
**COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 86889/SETEMBRO 2019 Total R$ 583,31
PMPG CIV 009 [PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAGAO UN
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
10848 [PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM [ UN | 1,00] 904,50] 904,50
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,500] 19,88 29,82
*“*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 84122, COMPOSIGAO ANALITICAAGOSTO/2016. Total R$ 934,32
PMPG CIV 010 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (RS)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,330] 15,95 5,26
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 5622, COMPOSICAO ANALITICA JUNHO/2016. ] Total R$ 5,26
PMPG CIV 011 |[APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
3767 [LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) [ uN [ 0,0600] 0,56/ 0,03
4048 [MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | L | 0,0328| 3,58] 0,11
MAO DE OBRA
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,234 20,99] 4,91
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,086 15,95] 1,37
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 88495/JUNHO 2016 Total R$ 6,42
PMPG CIV 012 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
EQUIPAMENTO
3 [ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,05] 4,63 0,23
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14] 15,95] 2,23
*% COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI CODIGO 9537 - NOVEMBRO/2018 Total | R$ 2,46
PMPG CIV 013 [TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO M2
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
EQUIPAMENTO
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
7170 LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS M2 1,05 2.00 210
584 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/8 " M 4,00 23,34 93,36
MAO DE OBRA
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,80 19,74 15,79
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,80 15,95] 12,76
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE, CODIGO 08970 Total | R$ 124,01
PMPG CIV 014 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- FORNECIMENTO E "
INSTALACAO. AF_08/2015
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Meroado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAIS
142 gﬁ}_é\ySTESELASTlco MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 310ML 0.8829) 28,24 24,03
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
4917 SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 1,00 482,74 482,74
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
7568 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,816 030 1,44
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO
36888 NATURAL. PARA 1 FACE M 6,8504 7,21 49,39
36218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 95,46 95,46
MAO DE OBRA




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
s (NOVEMBRO/2019) elou
PORTO DOS GAUCHOS composigdes PiniTCPO
Secretaria Municipal de Planejamento
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 1
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
IOBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020|
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGAO DE PREGOS /CIVIL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,88
| 88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,95
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 91341/NOVEMBRO 2018 (PORTA) E NA TCPO 132 EDIGAOPAGINA 376- CODIGO Total R$ 700,43
15007.8.1.3 (BARRA DE APOIO) )
PMPG CIV 015 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LOUSA DE VIDRO 4,00 M X 1,10 M UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTAGCAO ‘LOUSA DE VIDRO 4,00M X 1,10 M ‘ UN ‘ 1,00] 1352,02] 1.352,02
*** N&o ha valor de frete neste item, pois foi cotado no comércio da regido, e ndo h4 taxa para entrega do material até o municipio de Porto dos Galchos Total | R$ 1.352,02
LOUSA DE VIDRO 4,00 M X 1,10 M UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO
10/10/2019 JUARA VIDROS 1.352,02| 10-723.045/0001- | 613556 5066 lAldo
10/10/2019 VIDRAGARIA ALIANGA 2.200,00 33'046'23”0001‘ (66)35561431 Marcio Bezerra
11/10/2019 VIDRAGARIA MODELO 1.300,00 10'368%82’0001' (66)3526-1011
VALOR ACATADO MEDIANA 1.352,02|
PMPG CIV 016 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ACO GALVANIZADO, H= 20CM, INCLUSO PINTURA UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ M2 ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,0800) 20,67| 1,65
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0700 21,47 1,50
4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 3,0000] 0,09 0,27
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
11960 DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM UN 3.0000 0.10 0.30
/AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
367 TRANSPORTE) M3 0,0040| 56,50 0,22
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,0000] 0,49 0,49
11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 4,0000] 8,97 35,88
MAO DE OBRA

88240 /AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000) 11,74 12,91

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000] 19,78 21,75

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000] 19,88] 15,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 15,95 3,19

*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SEINFRA, CODIGO C1620 — Versdo 026 Total | R$ 94,06
PMPG CIV 017 [BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO M
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ M ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM,

21013 4,40* KG/M (NBR 5580) M 1,0000] 40,71 40,71

1806 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" UN 0,0200] 57,34 1,14

6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN 6,3400| 30,49 193,30

MAO DE OBRA

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,0990| 21,57 2,13

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600| 19,98 13,18
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA

96535 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_06/2017 M2 0.2800 94,75 26,53
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

94969 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 00280 279,05 7,81
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE

96523 FORMA. AF_06/2017 M3 0,1280| 72,32 9,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000] 15,95 15,95

*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE, CODIGO 04629/JULHO 2019. Total | R$ 310,00
PMPG CIV 018  |[MASTRO TRIPLO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M X 2"+ 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLOPICO UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ M ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM,

21013 4,40% KG/M (NBR 5580) 13,2000 40,71 537,37
COTACAO ROLDANA DE ACO, COM ROLAMENTO, @ = 50MM UN 3,0000 23,00 69,00
COTAGCAO MAQUINA DE SOLDA ELETRICA H 1,0000] 25,00 25,00

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,
21012 +3,48* KG/M (NBR 5580) M 6,6000 31,19 205,85
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,8500 12,32 10,47
MAO DE OBRA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
96532 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 37 127,74 472,63
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE

96523 FORMA. AF_06/2017 M3 0,7| 72,32 50,62

73361 ICONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 1,51 371,30 560,66

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 20,02 20,02

*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE, CODIGO 12628 Total | R$ 1.951,62
ROLDANA DE ACO, COM ROLAMENTO, @ = 50MM UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CNPJ TELEFONE CONTATO
COTADO
10/10/2019 Metallrgica Brito 24,50 31.696.881/0001- (66)98408-4877 Gustavo Brito
11/10/2019 Metallrgica Brasil 23,00 29.880.471/0001- (66)98412-7598 Divo Pereira
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| VALOR ACATADO MEDIANA

23,00

FICA AQUI SOMENTE DUAS COTACOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTACOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
[ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS

PRECOS.
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA H
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
10/10/2019 Metalrgica Brito 180,00 31.696.881/0001- (66)98408-4877 Gustavo Brito

11/10/2019 Metaldrgica Brasil 25,00| 29-880.471/0001- | 65100415 7508 |Divo Pereira

0,00

VALOR ACATADO MEDIANA 25,00

FICA AQUI SOMENTE DUAS COTA(;OES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTACOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
[ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS

PRECOS.
PMPG CIV 019 |BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM UN
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 12,00 020 240
36204 gACTARA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN 1,00 102,05 102,95
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2,00 19,88 39,76
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 15,95 31,90
*COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 13* EDIGAO PAGINA 376 - CODIGO: 15007.8.1.1 Total | R$ 267,01
PMPG CIV 020 |BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 70CM UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6.00 020 1.20
36205 géR,\ARA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO UN 1,00 21429 21429
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,00 19,88 19,88
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 15,95 15,95
*COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 13% EDICAO PAGINA 376 - CODIGO 15007.8.1.1 Total | R$ 251,32
PMPG CIV 021 [PORTA DIVISORIA NAVAL 2,10 X 0,80 UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM,
39484 COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO UN 1,00 426,22 426,22
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,95 7,97
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,27 3,56
*COMPOSICAO BASEADA ORSE 4066/JUNHO 2016. Total | R$ 437,75
PMPG CIV 022 |[REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MAO DE OBRA
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33] 15,95 5,26
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 5622, COMPOSIGAO ANALITICA JUNHOJ/2016. Total | R$ 5,26
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PMPG HID 001 _ |[RESERVATORIO EM ACO DO TIPO TAGA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 10,00M) - V: 20.000L - INCLUSIVE INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
X RESERVATORIO EM AGO DO TIPO TAGA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 10,00M) - V: 20.000L -

COTAGAO INCLUSIVE INSTALAGRO UN 1,00 33529,00 33.529,00)
*ESTA COMPOSICAO NAO APRESENTA HORAS REFERENTE A MAO DE OBRA, POIS O VALOR APRESENTADO NA COTAGAO JA INCLUI O SERVICO DE INSTALAGAO DO TOTAL R$ _ 33.529,00
RESERVATORIO.

& RESERVATORIO EM ACO DO TIPO TAGA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 10,00M) - V: 20.000L - .
N INCLUSIVE INSTALAGAO Unidade: Ly
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CRLOR CNPJ TELEFONE CONTATO
8/10/2019 Metalurgica Faz Forte Eireli 35.700,00]  22.600.664/0001-24 (18) 99759-8532  |Murilo
29/10/2019 Hidrocampo 31.358,00]  03.380.406/0001-35 (62)3094-6619 _|Sirlei Emilia
VALOR MEDIANA 33.529,00) |
FRETE
29/10/2019 [ Hidrocampo [ 10.600,00] |
BOMBA INCLUSO FRETE E DIFERENGA DE ICMS (DIFAL = 7%)
[ 10400 | 20.758,00 [
MEDIANA R$ 31.358,00 | [
FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTACAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS
PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PREGOS.
JUSTIFICATIVA: O VALOR DO RESERVATORIO DA HIDROCAMPO E DE R$19.400,00 + VALOR DO FRETE R$10.600 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE 7% = R$31.358
PMPG HID 002 [BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM UN
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01400 65,04 0,91]
818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 3,66 3,66
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 56,48 1,12]
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14000 15,95] 2,23
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14000 19,98] 2,79
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE - 1075/JULHO 2019 TOTAL R$ 10,71
PMPG HID 003 [BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 75 X 60 MM UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02700 65,04 1,79)
823 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 11,03 11,03
20083 'SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,04100 56,48 2,31}
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19000 15,95] 3,03
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19000] 19,98] 3,79
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE - 1076/JULHO 2019 TOTAL R$ 21,91
PMPG HID 004 [BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM UN
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00300 65,04 0,19
813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 2,82 2,82)
20083 'SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,04600 56,48 2,59
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,24000 15,95] 3,82
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,24000 19,98 4,79
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE - 1083/JULHO 2019 TOTAL RS 14,21
PMPG HID 005 _ |[BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00400 65,04 0,26]
816 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 6,09 6,09)
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,06100 56,48 3,44
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,25000 15,95] 3,98
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25000 19,98 4,99
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE - 1085/JULHO 2019 TOTAL R$ 18,76
PMPG HID 006 Bucha de de PVC, longa, com 75x50 mm, para agua fria predial - for il el UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 11,32 11,32
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,07800 56,48 4,40
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00700 65,04 0,45]
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,31000] 15,95] 4,94
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,31000 19,98] 6,19
*COMPOSICAO BASEADA EM ORSE - 1089/JULHO 2019 TOTAL RS 27,30
PMPG HID 007 [TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 75MM UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,07100 65,04 4,61]
7133 [TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 52,11] 52,11}
20083 'SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,09000 56,48 5,08
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05900 1,75) 0,10}
MAO DE OBRA
88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23500 15,42 3,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23500) 19,98 4,69
** REFERENCIA: SINAPI 89632 / JUNHO 2016 - Justificativa: Composigao de referéncia utilizado para TE 85X75mm, foi subistituido o TE PARA 85X60MM. TOTAL R$ 70,21
PMPG HID 008 [TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 75MM UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
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MATERIAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,07100 65,04 4,61
7133 [TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 52,11] 52,11
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,09000 56,48 5,08}
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05900 1,75| 0,10}
MAO DE OBRA
88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23500) 15,42 3,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23500) 19,98 4,69
* REFERENCIA: SINAPI 89632 / JUNHO 2016 - Justificativa: Composig&o de referéncia utilizado para TE 85X75mm, foi subistituido o TE PARA 85X60MM. TOTAL R$ 70,21
PMPG HID 009 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
377 [ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL [ uN [ 1,00] 24,43] 24,43
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,10] 15,95] 1,59)
*COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (02056) - MARGO/2018 | TOTAL RS 26,02
PMPG HID 010 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
37401 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO [ un [ 1,00] 39,93] 39,93
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,60] 19,88 11,92
*COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE 7610 | TOTAL RS 51,85
BANCADA PARA COZINHA EM ACO INOX NAS DIMENSOES 1,80X0,55M COM 01 CUBA EM ACO INOX DE DIMENSOES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE
PMPG HID 011  [PRESSAO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFAO PARA PIA E VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA UN
DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSOES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
87495 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1,44000 68,46 98,58
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 3,10000 333 10.32
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
87528 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, M2 3,10000 31,50 97,65
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87264 DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 3,10000 43,39 134,50
PAREDES. AF_06/2014
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 10 X 1.1/20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 1,00000 10,71 10,71
56878 XéLYZL}IIZ_OAIEM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00000 54,44 54,44
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
86912 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 1,00000 41,83 41,83
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR
1749 DUPLO, DE *0.55 X 1.80° M UN 1,00000 336,61 336,61
* REFERENCIA: DETALHE DO PROJETO TOTAL RS 784,64
BBANCADA PARA COZINHA EM AGO INOX NAS DIMENSOES 2,00X0,55M COM 01 CUBA EM ACO INOX DE DIMENSOES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE
PMPGHID 012 |PRESSAO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFAO PARA PIA E VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA UN
DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSOES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
IALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
87495 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1,44000 68,46 98,58
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 3,10000 333 10,39
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
87528 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, M2 3,10000 31,50 97,65
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87264 DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS M2 3,10000 43,39 134,50)
PAREDES. AF_06/2014
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 10 X 1.1/20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 1,00000 10,71 10,71
26878 X'A:\LYZL;IZ_OAEM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00000 54,44 54,44
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
86912 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 1,00000 41,83 4183
1750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, UN 1,00000 474,59 47459
DE *0,55 X 2,00 M
* REFERENCIA: DETALHES DE PROJETO TOTAL R$ 922,62
BBANCADA PARA COZINHA EM AGO INOX NAS DIMENSOES 2,41X0,60M COM 02 CUBA EM AGO INOX DE DIMENSOES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE
PMPG HID 013  |PRESSAO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFAO PARA PIA E VALVULA DE ESCOAMENTO METALICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA UN
DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSOES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
IALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
87495 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1,44000 68,46 98,58
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 310000 333 10.32
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
87528 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, M2 3,10000 31,50 97,65
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87264 DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS M2 3,10000 43,39) 134,50
PAREDES. AF_06/2014
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 10 X 1.1/200 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 1,00000 10,71 10,71
26878 XéL?l/ZlJllz_glgM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00000 54,44 54,44
86012 [TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 2,00000 4183 83,66

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
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CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA:
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHO! LEIS SOCIAIS:
COMPOSIGAO DE PREGOS/HIDROSSANITARIAS
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM 2.00000 34154
ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M ! ’
** REFERENCIA: DETALHES DE PROJETO TOTAL R$ 831,44
PMPG HID 014 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 084 15,30) 12,85
X CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO
COTAGAO CHUVEIRO E DO LAVA-OLHOS UN 1,00 1785,00 1.785,00
MAO DE OBRA
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00] 20,36] 20,36
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 10041/JULHO 2019 TOTAL RS 1.805,36
COTAGAO CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGENCIA EM AGO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO E DO LAVA-OLHOS Unidade: UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA T CNPJ TELEFONE CONTATO
6/1/2020 Supertec Sinop 2.200,00]  01.184.625/0001-13 Eliel
18/10/2019 Sorriso EPI's 1.785,00]  26.063.509/0001-77 Mylena
1.785,00
[* FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS
PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PREGOS
[** N&o foi considerado frete, devido ao volume ser pequeno, produto pode ser retirado na empresa.
PMPG HID 015 |-AVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFAO PLASTICO FLEXIVEL, VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO uN
(PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,00 146,70) 146,70)
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,00 33,64 33,64
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
4351 CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 100 1.47 147
38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN 1,00 36,67 36,67
36521 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 1,00 104,22 104,22]
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,75 16,26] 28,45)
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,75] 20,36] 35,63
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 7350 TOTAL R$ 396,78
PMPG HID 016  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRAO POPULAR UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
377 [ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL [ uNn [ 1,00] 24,43] 24,43
MAO DE OBRA
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,10] 16,26 1,62}
*COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 2056/JULHO 2019 TOTAL RS 26,05
PMPG HID 017  [VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
13 ESTOPA KG 0,12000 13,64 1,63}
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,08000 21,47 1,71]
10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1,00000 170,39 170,39
MAO DE OBRA
88242 [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,70000 16,27] 11,38
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85000 20,36] 17,30)
**COMPOSICAO BASEADA EM SINAPI 40729/JUNHO 2016 TOTAL R$ 202,41
PMPG HID 018  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
3146 [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) [ uN | 1,00000] 4,15] 4,15
1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " [ uNn | 1,00000] 80,20] 80,20)
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 20,36 10,18
88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,76 7,88
**COMPOSICAO BASEADA EM SINAPI 9503 TOTAL R$ 102,41
PMPG HID 019  |CAIXA DE INSPEGAO 80 X 80 X80 CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
31 JACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 2,50000 4,74 11,85
370 JAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,25000 62,50) 15,62
1382 ICIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 1,78000 23,99 42,70
4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,13000 69,57 9,04
7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 72,00000 0,59 42,48
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 3,63000 20,25] 73,50)
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11,00000 16,26 178,86}
**COMPOSICAO BASEADA EM 72289 - ABRIL 2018 TOTAL R$ 374,05
PMPG HID 020  |CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) [ un [ 1,00000 27,00] 27,00)
MAO DE OBRA
88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,76 7,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 20,36 10,18
**COMPOSICAO BASEADA EM SEINFRA C3586 TOTAL RS 45,06
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONSTRUQAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHO:!

COMPOSIGAO DE PREGOS/HIDROSSANITARIAS

DATA:
LEIS SOCIAIS:

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
PMPG HID 021 P UN
ESGOTO SANITARIO.
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
301 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000 2,99 2,99
1965 ICURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 26,91 26,91]
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,02300 23,81 0,54
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23000 16,26 | 3,73
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23000 20,36| 4,68
*COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE 1621 TOTAL RS 38,85
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
PMPG HID 022 UN
ESGOTO SANITARIO.
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,01000 23,81 0,23
296 IANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000 1,69 1,69
10765 ICURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 6,80) 6,80)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,14000 15,95] 2,23
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14000 19,98 2,79
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 1619 TOTAL R$ 13,74
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
PMPG HID 023 P UN
ESGOTO SANITARIO.
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
297 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000 2,3 2,38
10767 ICURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 22,29 22,29
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,01500 23,81 0,3
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,18000 15,95] 2,87
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18000 19,98 3,59
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 1620 TOTAL R$ 31,48
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
PMPG HID 024 P UN
ESGOTO SANITARIO.
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
295 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) UN 1,00000 1,63] 1,63}
1929 ICURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARAAGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00000 4,29 4,29
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,01500 23,81 0,3}
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,18000 15,95] 2,87
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18000 19,98] 3,59
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 1620 TOTAL R$ 12,73
PMPG HID 025  |JUNGAO 45° DE PVC BRANCO COM REDUGAO, PONTA BOLSA E VIROLA, @ 100 X 50 MM UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
301 JANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000 2,99) 2,99
296 JANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000 1,69 1,69
10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 10,51 10,51]
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,04000 23,81 0,95]
MAO DE OBRA
88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46000 15,42| 7,09
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46000 19,98 9,19
**COMPOSICAO BASEADA EM TCPO 15152.8.11. TOTAL R$ 32,42
PMPG HID 026  |[JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
297 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,00000 2,38] 4,79
3669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 7,18 7,18
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,06000 23,81 1,42
MAO DE OBRA
88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 1,00 0,25}
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 1,00 0,25}
**COMPOSICAO BASEADA EM SINAPI 89795/JANEIRO 2017 TOTAL R$ 13,86
PMPG HID 027 |REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL uN
DE ESGOTO SANITARIO
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02500 65,04 1,62)
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03700 56,48 2,08}
20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,00000 3,78 3,78}
MAO DE OBRA
88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18000 19,98] 3,59
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18000 15,95] 2,87
**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 1582 TOTAL RS 13,94
PMPG HID 028  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL DE VENTILAGAO, SERIE NORMAL, DN 50MM UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
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COMPOSIGCAO DE PREGOS/HIDROSSANITARIAS

DATA:
LEIS SOCIAIS:

39319 [TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 4,14 4,14

296 IANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 0,01100 1,69 0,01]
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E

20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,00800 23,81 0,19)

MAO DE OBRA

88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,07000 19,98] 1,39

88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,07000 15,95 1,11

**COMPOSICAO BASEADA EM ORSE 1666 TOTAL R$ 6,84

ITE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
PMPG HID 029 |o i o UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL

297 JANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00000 2,38 2,38}

296 JANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000 1,69 1,69)

11657 [TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 8,38 8,38}
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E

20078 OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,06000 23,81 1,42)

MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11000 19,98 2,19
88248 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11000 15,42 1,69)

*COMPOSIGAO BASEADA EM SINAPI 89829/MAIO 2018

TOTAL RS 17,75




—

Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
(NOVEMBRO/2019) elou
composicdes PiniTCPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br

PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI
FONE: (66) 3526-2011

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT

Secretaria Municipal de
Planejamento

22,88%

COMPOSIGAO DE PRECOS | ELETRICOS

PMPG ELE 001  |For il eil de luminaria tipo calha para 2 (duas) 14 led 10W UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
- LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *10* W, ALETADA,
COTAGAO  |COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) ‘ UN ‘ 1'00‘ 2090 20,90
MAO DE OBRA

88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ A ] 0,36450) 20,59 7.50)
88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ n ] 0,15190) 15,89 2.41]
TOTAL| Rs 30,81

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *10* W, ALETADA, -~

COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA oLoR, CNPJ TELEFONE CONTATO
9/10/2019 Todimo Materiais de Construgao 25,49 15.375.991/0004-07 _|(66) 3526-1385__|Willian Bergami
11/10/2019 Dimel Materiais Elétricos 20,90 | 04.210.398/0001-41 |(66)3531-2426 _|Adenir

VALOR ACATADO MEDIANA 20,90

*** FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGCOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS
PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.*** REFERENCIA: 97583/ MAIO 2018 (OBS:
[Composicao utilizada para luminaria 18w, foi substituido pela luminaria de 10w).
[** Nao foi considerado frete, pois ndo € um item de grande volume.

PMPG ELE 002 |Forneci ei | de luminéria tipo calha para 2 (duas) led 20W UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
i LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *20* W, ALETADA,
COTAGAO ICOMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) ‘ UN ‘ 1'00‘ 4450 4450
MAO DE OBRA

88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,36450 20,59 7,50)
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,15190 15,89) 2,41]
** REFERENCIA: 97583/ MAIO 2018 (OBS: Composicéo utilizada para luminaria 18w, foi substituido pela luminaria de 20w). TOTAL | R$ 54,41

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *20* W, ALETADA, UN

COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA oonLoR, CNPJ TELEFONE CONTATO
9/10/2019 Todimo Materiais de Construgéo 46,99 15.375.991/0004-07  |(66) 3526-1385  |Willian Bergami
11/10/2019 Dimel Materiais Elétricos 44,50 04.210.398/0001-41 |(66)3531-2426 _|Adenir

VALOR ACATADO MEDIANA 44,50

[*** FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAQOES_DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS
PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.
[*** N&o foi considerado frete, pois n&o é um item de grande volume, o material pode ser retirado na empresa ou vir embutido em outra carga de outro material.

PMPG ELE 003 [LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA 60W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
38192 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,00000 54,63| 54,63
i LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
COTAGAO  |pOTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 1,00000 25,99 25,99
MAO DE OBRA
88264 ‘ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,36450 20,59 7,50]
88247 ‘AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,15190 15,89 2,41
*+ REFERENCIA: 97583/ MAIO 2018 (OBS: Composicgéo utilizada para luminaria 18w, foi substituido pela luminaria de 20w). TOTAL | R$ 90,53
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, UN
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g‘TLA%Fi) CNPJ TELEFONE CONTATO
9/10/2019 Todimo Materiais de Construgéo 25,99 15.375.991/0004-07 _ |(66) 3526-1385  |Willian Bergami
VALOR ACATADO MEDIANA 25,99

*+* FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS
PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PREGOS.
*** N&o foi considerado frete, pois n&o é um item de grande volume, o material pode ser retirado na empresa ou vir embutido em outra carga de outro material.

PMPG ELE 004 [Tomada piso dupla de embutir, com caixa 4"x4" e placa metélica UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
1872 ICAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 1,56 1,56
7528 ITOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 6,75| 6,75|
MAO DE OBRA
88316 ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,70000 15,95 11,16
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,70000 15,89 11,12]
=+ REFERENCIA: ORSE 780 (OBS: Justifica-se que foi utilizado essa composig&o como referéncia pois o material da composigéo é PVC e esta é de metélica e foi feito também a TOTAL | R$ 30,59
substituigéo da tomada).
PMPG ELE 005 IQUADRO COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 300A, INCLUINDO FIXACAO, PLACA DE ACRILICO SEM BARRAMENTOS SECUNDARIOS UN
[E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO BARRA NEUTRO 12 FUROS AZUL UN 1,00000 47,75 47,75
COTAGAO BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE UN 1,00000 47,72 47,72
COTAGAO BARRAMENTO DE COBRE 350A M 2,00000 129,00 258,00]
MAO DE OBRA
88264 ‘ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 4,00000] 20,59 82,36
88247 ‘AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 4,00000) 15,89 63,56
*+ REFERENCIA: ORSE 10355 MOTARIES €99139)
*** Néo foi considerado frete nos itens orgados abaixo, pois néo s&o itens de grande volume, podem ser retirados na empresa ou embutidos na carga de outro material, visto que as
empresas que efetuaram o orcamento séo da regi&o, de onde é efetuado a compra de grande parte dos itens de construg&o.
BARRA NEUTRO 12 FUROS AZUL UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA Lo, CNPJ TELEFONE CONTATO
8/10/2019 Eletronop M. is Eletricos 47,75 04.479.387/0001-61 |(66) 3531-0441  |Silas
9/10/2019 Todimo Materiais de Construcéo 68,99 15.375.991/0004-07  |(66) 3526-1385 | Willian Bergami
11/10/2019 Dimel Materiais Elétricos 13,20 04.210.398/0001-41  |(66)3531-2426 |Adenir
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VALOR ACATADO MEDIANA 47,75
BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA oIRLOR CNPJ TELEFONE CONTATO
8/10/2019 Eletronop is Eletricos 47,72 04.479.387/0001-61  |(66) 3531-0441 |Silas
9/10/2019 Todimo Materiais de Construgéo 68,99 15.375.991/0004-07 _|(66) 3526-1385 _|Willian Bergami
11/10/2019 Dimel Materiais Elétricos 13,20 04.210.398/0001-41  |(66)3531-2426 |Adenir
VALOR ACATADO MEDIANA 47,72 [
BARRAMENTO DE COBRE 350A ™M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘g‘T"A%Fi) CNPJ TELEFONE CONTATO
8/10/2019 Eletronop M is Eletricos 129,00 04.479.387/0001-61 _|(66) 3531-0441 _|Silas
14/10/2019 Eletroara M Elétricos 168,00 07.406.982/0001-65 _|(66)3556-2260 _[Julio Cesar
11/10/2019 Dimel Materiais Elétricos 113,00 04.210.398/0001-41 _|(66)3531-2426 __|Adenir
VALOR ACATADO MEDIANA 129,00
PMPG ELE 006 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA [ un ] 1,00000] 158,10] 158,10
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 1,00000 20,59 20,59
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00000] 15,89 15,89
*REFERENCIA: AGETOP CIVIL 071455 TOTAL | R$ 194,58
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C‘g‘.r"/‘%% CNPJ TELEFONE CONTATO
8/10/2019 Eletronop M is Eletricos 158,10 04.479.387/0001-61 _|(66) 3531-0441 _|Silas
VALOR ACATADO MEDIANA 158,10

* N2o foi considerado frete, pois ndo é um item de grande volume.

** FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS

PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.

PMPG ELE 007  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 80A-30mA UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO ‘INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 80A-30mA ‘ UN ‘ 1,00000‘ 298,17‘ 298,17]
MAO DE OBRA
88264 ‘ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 20,59 20,59
88247 ‘AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 1,00000 15,89 15,89
* REFERENCIA: AGETOP 071457 (OBS.: Composigéo utilizada como referéncia de interruptor 25A-30mA TOTAL | R$ 334,65
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 80A-30mA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVC;\TLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
8/10/2019 Eletronop M. Eletricos 298,17 04.479.387/0001-61  |(66) 3531-0441  |Silas
VALOR ACATADO MEDIANA 298,17

[** N&o foi considerado frete, pois ndo é um item de grande volume.

[*** FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS

PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PREGOS.

PMPG ELE 008 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO ITERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2,COM 1 FURO DE FIXACAO ‘ UN ‘ 1,00000‘ 11,95 11,95
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ v ] 0,50000) 20,59 10,29
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,50000) 15,89 7,94
== REFERENCIA: 72266 SINAPI - MAIO 2018 TOTAL [ R$ 30,18
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2,COM 1 FURO DE FIXACAO UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA oIRLOR CNPJ TELEFONE CONTATO
8/10/2019 Eletronop M is Eletricos 8,90 04.479.387/0001-61 _|(66) 3531-0441 _|Silas
8/10/2019 FIOTEX — Inst. Redes Elétr. Juara LTDA 11,95 01.292.358/0001-06 _|(66) 3556-1330 _|Daiane
Tonello Materiais de construcao 12,39 07.576.815/0003-24  |(65) 3308-3344  [Marcos Paloschi
VALOR ACATADO MEDIANA 11,95

[** N&o foi considerado frete, pois sdo empresas da regido que n&o cobram o transporte deste material para o Municipio de Porto dos Galchos.

MURETA DE MEDICAO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA, DIMENSOES 1500X2200X400MM, REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO, INCLUSIVE PINTURA

PMPGELE 009  |EMASSAMENTO, PINTURA ACRILICA A TRES DEMAOS E COBERTURA EM TELHA CERAMICA o
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL

370 [AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,6123743 62,50) 38.27)
1106 ICAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 21.1256000) 0,58 12.25)
13284 ICIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP 111-32 KG 137,6465500 0,42 57.81]
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 2 10 MM) POSTO PEDREIRA/JFORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0419895 69,57, 2,92
4360 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2, X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA " 2.5492000 503 22.89
1347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM M2 0,6864000 26,86 18,43}
3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,1088000 14,76 60,644

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3 M, D = 12 A 15 CM

2742 ARA CSCORAMENTO) M 0,1078546 2.8 0.23

S [ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 222750000 586 130,53
7269 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM UN 310,2000000 0,40 124,08

[TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO

ns DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 MiL 0,0234000 1550,00 36.27]
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,8130000 10,30 8,37
337 [ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,4050000 10,95 4,43
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,6720000 5,55 3.72
35603 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 1,8624000 8,84 16,46
6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,9312000 4,03 3.75
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 5,8200000 0,56 3,25
38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 5,4320000 5.93 32.21]

MAO DE OBRA

88239 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ A ] 13,5475000] 16,57] 224,48
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4940000) 19,74 88,71]
88245 JARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200000 19,78 32,04}
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,2085000) 19,88 401,74
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5960000) 20,99 138,45)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,4820000) 15,95| 438,33
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8450000 21,09 38,91
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0
87445 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 00787185 355 0.27
*+ REFERENCIA: 150123 IOPES-ES OTACIIRS L9394
PMPG ELE 010 _[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
1542 ITERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO ‘ 1 ‘ 1,00000‘ 14,65| 14,65|
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,40000) 20,59 8,23
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ v ] 0,40000) 15,89 6,35
=+ REFERENCIA SINAPI 72263 HOTATIEY 2323
PMPG ELE 011 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
1585 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO [ 1 [ 1,00000] 3,44] 3,44
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,40000) 20,59 8,23
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ v ] 0,40000) 15,89 6,35
=+ REFERENCIA SINAPI 72263 TOTAL | R$ 18,02
PMPG ELE 012__[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
1586 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO [ 1 [ 1,00000] 4,36] 4,36
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,40000] 20,59 8,23
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES v ] 0,40000) 15,89 6,3
=+ REFERENCIA SINAPI 72263 TOTAL | R$ 18,94
PMPG ELE 013 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
1587 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO [ 1 [ 1,00000] 4,44] 4,44
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,40000) 20,59 8,23
88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,40000) 15,89) 6,35
== REFERENCIA SINAPI 72263 TOTAL [ R$ 19,02
PMPG ELE 014 _[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
1589 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO [ 1 [ 1,00000] 6,28] 6,28
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ v ] 0,40000] 20,59 8,23
88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,40000) 15,89) 6,35
*+ REFERENCIA SINAPI 72263 TOTAL [ R$ 20,86
PMPG ELE 015  |DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAR (4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GIUA DE AGO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUSO CONEXOES UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
30248 DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) ‘ 1 ‘ 1’00000‘ 1013 1013
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H ] 0,80000) 20,59 16,47]
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ v ] 0,80000) 15,89 12,71
*+ REFERENCIA SINAPI 73798/3 TOTAL [ RS 39,31




Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
(NOVEMBRO/2019) elou
composig¢des PiniTCPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br

PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Secretaria Municipal de
Planejamento

BDI 22,88%

CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA

AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS LEIS SOCIAIS

COMPOSICAO DE PREGOS /| ESTRUTURAL

PMPG EST 001__ [FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAGCAO DE PERFIS EM AGO ASTM A36 KG
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
40598 ggﬁnl.gzogh(ﬂﬁ DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X KG 0,5250 6.93 363
546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 0,5250) 564 2,96
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0025| 21,47] 0,05
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0130) 12,83 0,16
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0003] 11,50 -
IAPARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
92716 MACARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0400 24,95 0.99
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020) 19,78 0,39
88251 [AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020) 16,00 0,32
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 20,99 0,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 15,95 0,63
88240 /AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040) 11,74 0,46
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 20,02) 0,80
“*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15505, COMPOSIGAO ANALITICA Total R$ 10,45
PMPG EST 002 [MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MAO DE OBRA
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020) 14,27 0,28
88240 [AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060) 11,74 0,70
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA
89272 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,010 108,30 108
*“*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15512, COMPOSIGAO ANALITICA Total R$ 2,06
PMPG EST 003 |FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU o
ITERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
10598 ggﬁwgzog’\(ﬂﬁ DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X G 102,600 6,03 71101
4777 ICANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8"E 1/4" KG 53,240) 4,70) 250,22
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,522 12,83 6,69
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A8,0 M E
92257 MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 1,000 177,77 17
MAO DE OBRA
88278 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,8440 14,27] 40,58
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6560) 15,95] 10,46
*COMPOSIGAO BASEADA NA TEBELA SINAPI - CODIGO 92594 OUTUBRO 2019 Total R$  1.196,73
PMPG EST 004 [MOBILIZAGAO EQUIPE TOPOG. LOCACAO PONTOS DIA
SINAPI ou Cot. De - Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAIS
7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE ‘ H ‘ 21,600‘ 2,25 48,60
MAO DE OBRA
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000) 18,38 147,04
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000) 11,34 90,72
88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000) 9,81] 156,96
88284 MOTORISTA DE VEIICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000) 14,99 119,92
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. cHP 21,6000 62,27 1.345,03
IAF_11/2015
**COMPOSICAO BASEADA NA COMPOSIGAO SUDECAP 62.05.11/SETEMBRO 2016. )
JUSTIFICATIVA: DEVIDO A INEXISTENCIA DE UMA ESTACAO TOTAL NA TABELA SINAPI, SUBSTITUIMOS ESTE ITEM POR UM TEODOLITO. TAMBEM FOI
SUBSTITUIDO A FIAT DOBLO POR UMA CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, CABINE DUPLA, PARA TRANSLADO DA EQUIPE. Totall kS| 190827
* A TRANSFORMAGAO DE MES PARA HORAS DA CAMINHONETE E LOCAGAO DE TEODOLITO FOI FEITA ATRAVES DO SEGUINTE CALCULO: S
1 MES COM 30 DIAS = 30DIAS * 24H = 720H
ASSIM 0,03 MESES = 0,03*720 = 21,6
PMPG EST 005__ [FORNECIMENTO DE EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCURSAO SPT UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COTACAO [EXECUGAO DE SONDAGEM A PERSURSAO SPT [ fuo ] 1,000] 2200,00] 2.200,00
“COMPOSIGAO BASEADA NA COMPOSIGAO SUDECAP 65.01.02/SETEMBRO 2019. Total R$  2.200,00
EXECUGAO DE SONDAGEM A PERSURSAO SPT UN
DATA EXECUGAO DE SONDAGEM A PERSURSAO SPT LR CNPJ TELEFONE | CONTATO
9/10/2019 Suporte Engenharia e Consultoria 3.200,00, 31.519.558/0001-01 |(66)99925-0384 [Wdson Gutierizz
10/10/2019 Apolo Engenharia e Fundagdes 1.550,00| 32.758.611/0001-90 |(66)98445-1500 [Thiago Grando
10/10/2019 Geoflora do Brasil 2.200,00[ 33.464.930/0001-55 |(65)99968-0302 |Jeanne
VALOR ACATADO MEDIANA 2.200,00)




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS

(NOVEMBRO/2019) elou composicdes

Ref.: Tabela de Servigcos SINAPI

PiniTCPO Secretaria Municipal

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011

de Planejamento

BDI 22,88%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020)
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PRECOS | SPDA

PMPG SPDA 001 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EQUALIZAGAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
& CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS,
COTAGAO APROX. 26X56X10 Chi ‘ UN ‘ 1,00‘ 364,55 364,55
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,50] 20,59] 30,89
*COMPOSICAO BASEADA NAS TABELA ORSE-SE (SET/2017) "11273/ORSE". [ TOTAL | R$ 395,43
CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘gAT'fDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 364,55 27.244.187/0001-25 _|(65)3622-3000 _|Edilaine
15/10/2019 Branel 410,07 07.624.206/0001-31 _|(65)3027-9000 _|Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 364,55|

[* FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAQOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAC@ES EXIGIDO CONFORME ORIENTACAO PARA ELABORAQAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

** Nao foi considerado frete, pois ndo é um item de grande volume e pode ser retirado na empresa.

PMPG SPDA 002 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR DE MEDIGAO C/ 2 PARAFUSOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [CONECTOR DE MEDICAO C/ 2 PARAFUSOS UN 1,00] 16,66 16,66
MAO DE OBRA
88264 ‘ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,15 20,59 3,08]
88316 ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,15 15,95 2,39
*COMPOSIGAO BASEADA NAS TABELA ORSE-SE (SET/2017) "9048/ORSE" TOTAL | R$ 22,13
CONECTOR DE MEDICAO Cl 2 PARAFUSOS UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOATIfDF:) CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Elétrica Parana 17,63 08.139.615/0001-05 (65)3388-0800  |Fagner
15/10/2019 Branel 16,66 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000  |Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 16,66

* FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
[ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

f** Nao foi considerado frete, pois ndo é um item de grande volume e pode ser retirado na empresa.

PMPG SPDA 003 [FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO N°115 E MOLDE CABO 50mm?- HASTE 5/8" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTA(;AO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 115 UN 1,00 9,64 9,64
COTACAO MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 50mm2-58 UN 0,040 69,24 2,76
COTA(;AO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,20 0,20]
MAO DE OBRA
88264 ‘ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,08 20,59 1,64
88316 ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,08] 15,95] 1,27
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C3909" TOTAL | R$ 15,51
** Nao foi considerado frete nos itens abaixo, pois ndo séo itens de grande volume e podem ser retirados na empresa. !
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N° 115 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOATLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Elétrica Parana 9,64 08.139.615/0001-05 (65)3388-0800 Fagner
15/10/2019 Contra Fogo 13,99 27.244.187/0001-25 (65) 3622-3000 |Edilaine
15/10/2019 Branel 9,38 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 9,64
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CABO-HASTE, 50mm?-58 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA oLoR CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Elétrica Parana 69,24 08.139.615/0001-05 (65)3388-0800 Fagner
15/10/2019 Branel 137,56 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000  |Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 69,24
FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAC()ES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
[ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.
PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CV(;\TLAOD% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Elétrica Parana 0,32] 08.139.615/0001-05 (65)3388-0800 Fagner
15/10/2019 Branel 0,20 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 0,20

FICA AQUI SOMENTE DUAS COTACC)ES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
[ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.; Tabela de Servigos SINAPI
- (NOVEMBRO/2019) elou composicdes . ..
PORTO DOS GAUCHOS PIniTCPO Secretaria Municipal
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br de Planejamento
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 '
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%]
COMPOSIGCAO DE PREGOS | SPDA
PMPG SPDA 004 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESILHA DE LATAO 35MM? UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO [PRESILHA DE LATAO 35MM2 [ un ] 1,00] 1,57] 1,57}
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01] 20,59 0,20)
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "11132" | TOTAL | RS 1,77
** Nao foi considerado frete, pois ndo é um item de grande volume.
PRESILHA DE LATAO 35MM* UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA coroR CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Elétrica Parana 1,57] 08.139.615/0001-05 (65)3388-0800  |Fagner
15/10/2019 Contra Fogo 1,62  27.244.187/0001-25  |(65)3622-3000 [Edilaine
15/10/2019 Branel 1,48 07.624.206/0001-31  |(65)3027-9000 _ |Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 1,57,
PMPG SPDA 005 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO [ ™ \ 1,020] 16,87] 17,20
MAO DE OBRA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES \ H \ 0,21] 15,89 3,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,21] 20,59 4,32)
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72253 OUTUBRO/2018 TOTAL | R$ 24,85
PMPG SPDA 006 |CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
867 [CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO [ ™ | 1,020] 23,50] 23,97
MAO DE OBRA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,31] 15,89 4,92)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,31] 20,59 6,3}
“*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72254 OUTUBRO/2018 TOTAL| R$ 35,27
PMPG SPDA 007 _[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
Cotagéo [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 [ un ] 1,000] 31,54] 31,54}
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES \ H \ 0,40] 15,89 6,35)
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,40) 20,59 8,23}
* COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72263 Agosto/2019 TOTAL | R$ 46,12
C
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C‘QT":DR;) CNPJ TELEFONE CONTATO
7/1/2019 View Tech Engenharia de Automacéo Ltda 31,54 07.327.325/0001-22 (14) 3301-8411  |View Tech
VALOR ACATADO MEDIANA 31,5
FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
lORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PREGOS.
FRETE
Loja Elétrica 24,57
PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENGA DE ICMS (DIFAL = 7%)
Loja Elétrica 29,48 31,54
[JUSTIFICATIVA: O VALOR DO TERMINAL DA EMPRESA LOJA ELETRICA E DE R$4,91 + VALOR DO FRETE 24,57 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE
7% = R$ 31,54




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS

Ref.: Tabela de Servicos SINAPI
(NOVEMBRO/2019) elou composi¢des

PiniTCPO Secretaria Municipal
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br de Planejamento
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 '
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020)
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGAO DE PREGOS | INCENDIO
PMPG INC 001 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 12 LACOS IPA12.24 ILUMAC 2007 ACTUAL 200 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAD ‘gOEONTRAL DE ALARME SEM BATERIA 12 LAGOS IPA12.24 ILUMAC 2007 ACTUAL ‘ UN ‘ 1,00 ‘ 424,00 ‘ 424,00
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 20,59 47,35
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 20,68 47,56
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 15,89 36,54
* COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM SEINFRA-CE COMPOSIGAO C0730 TOTAL | R$ 555,45
CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 12 LACOS IPA12.24 ILUMAC 2007 UN UN
ACTUAL 200
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 424,00 27.244.187/0001-25 (65)3622-3000 Edilaine
VALOR ACATADO MEDIANA 424,00

*FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORGCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

** Nao foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa

PMPG INC 002 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO M
SINAPI ou Cot. De 1 Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
z CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO
COTACAO VERMELHO ‘ M ‘ 1,02 ‘ 4,89 4,98
MAO DE OBRA
88264 ‘ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,15 20,59 3,08]
88247 ‘AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,15 15,89 2,38
* REFERENCIA BASEADA NA TABELA ORSE 11855/JULHO 2019. TOTAL | R$ 10,44
CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO UN M
VERMELHO
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QTIfDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 4,89 27.244.187/0001-25 (65)3622-3000 Edilaine
VALOR ACATADO MEDIANA 4,89
*FICA AQUI SOMENTE UMA CO'[A(;/:\O DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORACAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.
** N&o foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa
PMPG INC 003 |FORNECIMENTO E INSTALACI\O DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53 ‘ UN ‘ 1,00‘ 48,18 48,18
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,59 10,29
88247 /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,89 7,94
* COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM 07861/ORSE-JAN/2016 TOTAL | R$ 66,41
BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53 UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 48,18 27.244.187/0001-25 (65)3622-3000 Edilaine
VALOR ACATADO MEDIANA 48,18
[*FICA AQUI SOMENTE UMA COTAQAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.
** Nao foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa
PMPG INC 004 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ACTUAL 49 UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO ﬁg#our\LAL%R MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ‘ UN ‘ 1,00‘ 45,32 45,32
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,50] 20,59 10,29
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,50] 15,89] 7,94}




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS

Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
(NOVEMBRO/2019) elou composi¢des

PiniTCPO

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011

BDI

22,88%

Secretaria Municipal
de Planejamento

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JOBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGAO DE PREGCOS /| INCENDIO
* COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM 07861/ORSE-JAN/2016 TOTAL | R$ 63,55

ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 UN UN
ACTUAL 49
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOATLI:)DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 45,32 27.244.187/0001-25 (65)3622-3000 Edilaine
15/10/2019 Branel 54,00 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 45,32

[*FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTACOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

** N&o foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa

PMPG INC 005 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIRENE ELETRONICA AUDIO-VISUAL BITONAL 24 V UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO  [SIRENE ELETRONICA AUDIO-VISUAL BITONAL 24 V | UN | 1,00] 48,84] 48,84}
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,70] 20,59 14,41}
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,70 15,95] 11,16
* COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 08503/ORSE- MARGO/2019 TOTAL | R$ 74,41
SIRENE ELETRONICA AUDIO-VISUAL BITONAL 24 V UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\TLAoDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 48,84  27.244.187/0001-25  [(65)3622-3000 Edilaine
VALOR ACATADO MEDIANA 48,84
[“FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PREGOS.
** Nao foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa
PMPG INC 006 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, o
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
37539 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1,00 11,90 11,90
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MAO DE OBRA
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,20] 15,95 3,19
* COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - JAN/2018 TOTAL [ R$ 15,09
PMPG INC 007 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECGAO 12V/1,3A UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECGAO 12V/1,3A ‘ UN ‘ 1,00‘ 59,00 59,00]
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20] 20,59 4,11
* COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM 11980/ORSE- MARGO/2019 TOTAL [ R$ 63,11
BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECGAO 12V/1,3A UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 59,00  27.244.187/0001-25  [(65)3622-3000 Edilaine
15/10/2019 Branel 90,38]  07.624.206/0001-31  |(65)3027-9000 Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 59,00)
[*FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTACOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PREGOS.
** N&o foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa
PMPG INC 008 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, UN
*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
37557 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 1,00 7,11 711
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MAO DE OBRA
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,20] 15,95] 3,19
* COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - JAN/2018 TOTAL [ R$ 10,30
PMPG INC 009 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPAO E CORRENTE (INCENDIO) UN
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CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT

COMPOSIGAO DE PREGCOS /| INCENDIO

DATA:
LEIS SOCIAIS:

22/1/2020}
115,70%)

SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL

UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO,
20973 ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL UN 1,000 62,46 62,48
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,282 4,15 1,17}
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA
20964 INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN 1,000 39.82 39.82
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150 19,98 22,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150 15,95 18,34
* COMPOSIGAO BASEADO EM ORSE 1510/JULHO 2019 TOTAL | R$ 144,76
PMPG INC 010 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESGUICHO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1.1/2" X 19MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM,
20966 PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO UN 1,000 39.73 39,79
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150 19,98 22,97
IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 1,150 15,42, 17,73
*COMPOSICAO BASEADO EM CPOS 50.01.220 TOTAL | R$ 80,43
PMPG INC 011 |[FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2",
20971 EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO UN 1,000 o o7
IADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2
10900 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN 1,000 42,91 42,91
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 19,98 4,99
IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,100 15,42, 1,54
**COMF’OSICAO BASEADO EM SUDECAP 10.90.26 E AGETOP 085027 TOTAL | R$ 59,15
[Calculo Demonstrado para Mao de Obra:
"10.90.26": CHAVE PARA CONEXAO
88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
"085027": ADAPTADOR P/ ENGATE Quantidade Subtotal
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H 0,15 1,00} 0,15}
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIACAO
88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
[ TOTAL [ R$ 0,35
PMPG INC 012 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 1,000 170,25 170,25
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,820 4,15 11,70
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150 19,98 22,97
/AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 1,150 15,42, 17,73
**COMPOSICAO BASEADO EM SETOP HID-REG-045 TOTAL | R$ 222,65
PMPG INC 013 |FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2.1/2 COM TAMPAO E CORRENTE UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,820 4,15 11,70
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA
10905 INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN 1,000 53,42 53,42
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO,
20074 ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN 1,000 89,37 89,37
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150 19,98 22,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150 15,95 18,34]




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servigos SINAPI

(NOVEMBRO/2019) elou composi¢des

PORTO DOS GAUCHOS PinlTCPO Secretaria Municipal
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br de Planejamento
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22,88%
FONE: (66) 3526-2011

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGAO DE PREGCOS /| INCENDIO
*COMPOSIGAO BASEADO EM ORSE 1510 TOTAL | R$ 195,80

PMPG INC 014 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIGAO INCENDIO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO  [TAMPAO DE FERRO 60X40 CM | UN | 1,000] 336,61 336,61
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020) 19,88 0,39
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
87292 UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,002 336,19 0,67
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
* COMPOSIGAO BASEADO EM ORSE 10332/JULHO 2019 TOTAL | R$ 337,67
TAMPAO DE FERRO 60X40 CM UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C‘g‘TLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
7/1/2020 Vesuvio 373,49]  04.818.715/0001-07 Vesuvio
7/1/2020 Pollo Fundidos 336,61]  26.909.869/0001-47  |(37) 3381-4086 __|Pollo Fundidos
VALOR ACATADO MEDIANA 336,61

FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAC@ES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

FRETE
7/1/2020 Vesuvio 131,15
PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENCA DE ICMS (DIFAL = 7%)
349,06 373,49

JUSTIFICATIVA: O VALOR DO TERMINAL DA EMPRESA LOJA ELETRICA E DE R$217,91 + VALOR DO FRETE 131,15 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE
7% = R$ 373,49

FRETE
7/1/2020 Pollo Fundidos 183
PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENCA DE ICMS (DIFAL = 7%)
314,59 336,61

[JUSTIFICATIVA: O VALOR DO TERMINAL DA EMPRESA LOJA ELETRICA E DE R$131,59 + VALOR DO FRETE 183,00 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE|
7% = R$ 336,61

PMPG INC 015 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
38774 AUTONOMIA DE 6 HORAS ‘ UN ‘ 1,000‘ 32,19 32,19
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,180 20,59 3,69)
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,075
**COMPOSICAO BASEADO EM SINAPI 97599 - DEZEMBRO 2018 TOTAL | R$ 35,88
PMPG INC 016 |ABRAGADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIAMETRO 1" Y]

SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL

/ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"
39129 E GUNHA DE FIXAGA® UN 1,000‘ 1,46| 1,46)
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 19,98 1,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 15,95 1,59
**COMPOSIGAO BASEADO EM ORSE 12140/JULHO 2019 TOTAL | R$ 5,04
PMPG INC 017 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 250MM, INCLUSIVE TAMPA EM AGO o
GALVANIZADO REDONDA DE 250MM.

SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
3078 g/&lxxx INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* UN ‘ 1,000‘ 77,06 77,06

MAO DE OBRA

88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,300 20,59 6,17]

88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,300 15,89 4,76
**COMPOSICAO BASEADO EM CPOS 42.05.310 E CPOS 42.05.300 TOTAL | R$ 87,99

"42.05.310": CAIXA DE INSPEGAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
"42.05.300": TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO Quantidad Subtotal
88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 1,00 0,05)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 1,00] 0,05}

TOTAL DE HORAS DA ASSOCIACAO



http://www.leroymerlin.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS

Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
(NOVEMBRO/2019) elou composi¢des
PiniTCPO

SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
PRACA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT
FONE: (66) 3526-2011

BDI

22,88%

Secretaria Municipal
de Planejamento

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA
AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT

COMPOSIGAO DE PREGCOS /| INCENDIO

DATA:
LEIS SOCIAIS:

22/1/2020}
115,70%)

88247 /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,30
[ TOTAL [ R$ 0,60
PMPG INC 018 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM UN
SINAPI ou Cot. De ) Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO  [CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | UN 1,000] 9,38] 9,38
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,250] 20,59 5,14
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,250] 15,89 3,97]
* COMPOSIGAO BASEADO EM AGETOP CIVIL 070256 TOTAL | RS 18,49
CARTUCHO PARA SOLDA 115MM UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\TLAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 13,99  27.244.187/0001-25  |(65)3622-3000 _|[Edilaine
15/10/2019 Branel 9,38 07.624.206/0001-31 _ |(65)3027-9000 _|Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 9,38

*FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORGCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

** Nao foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa

PMPG INC 019 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 20 X 20 X10 CM UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTAGAO  [CAIXA EQUALIZADOR 20X20 UN [ 1,000] 364,55 364,55
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,500] 20,59 30,88
* COMPOSIGAO BASEADO EM ORSE 11273/JUNHO 2016 TOTAL | R$ 395,43
CAIXA EQUALIZADOR 20X20 UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C‘QTL:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contra Fogo 364,55|  27.244.187/0001-25 _ |(65)3622-3000 __|Edilaine
15/10/2019 Branel 410,07]  07.624.206/0001-31 __|(65)3027-9000 __|Reijane
VALOR ACATADO MEDIANA 364,55)

*FICA AQUI SOMENTE DUAS COTAGOES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORGCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

** N&o foi considerado frete, por ser ndo ser um item de grande volume e poder ser retirado na empresa

PMPG INC 020 |[EXTINTOR MANUAL DE PQS 6KG UN
SINAPI ou Cot. De n Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
4350 PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 UN 1,000| 0,44 0,44
MM
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)
10892 DE 6 KG, CLASSE BC UN 1,000| 140,58 140,58|
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 19,98] 5,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 15,95 4,78
*COMPOSIGAO BASEADO EM SINAPI 72553 SET/2019 TOTAL | R$ 151,79
PMPG INC 021 |[EXTINTOR MANUAL DE PQS 12KG UN
SINAPI ou Cot. De n Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
4350 PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 UN 1,000| 0,44 0,44
MM
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)
10890 DE 12 KG, CLASSE BC UN 1,000| 194,64 194,64]
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 19,98] 5,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 15,95 4,78
*COMPOSIGAO BASEADO EM SINAPI 72553 SET/2019 TOTAL | R$ 205,85
PMPG INC 022 |INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE BOMBA BPI-21 RIF 2.1/2" (133MM) 4CV UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO BOMBA BPI-21 R/F 2.1/2" (133MM) 4CV UN 1,000| 2894,24/ 2.894,24]

MAO DE OBRA




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servigos SINAPI

- (NOVEMBRO/2019) elou composi¢des
PORTO DOS GAUCHOS PinlTCPO Secretaria Municipal
SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br de Planejamento
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22,88%
FONE: (66) 3526-2011

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

[OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020]
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%)
COMPOSIGAO DE PREGCOS /| INCENDIO

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 19,98 49,95
88277 MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 15,15 37,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 15,95 79,75
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVA(;AO DE3
95139 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 2,500 0.06 015
* COMPOSIQZ\O DE INSTALAQAO BASEADA EM SINAPI 73837/1 SET/2019 TOTAL | R$ 3.061,96
BOMBA BPI-21 R/F 2.1/2" (133MM) 4CV UN UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\TIfDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Merito comercial 3.249,89 01.582.892/0001-49 (11)4750-2905 Merito Comercial
15/10/2019 Americanas 2.894,24| 00.776.574/0006-60  |4003-4848 /Americanas
VALOR ACATADO MEDIANA 2.894,2:

FICA AQUI SOMENTE DUAS CO'[AQCES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS
(ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS
RESPECTIVOS PRECOS.

FRETE
7/1/2020 Merito Comercial 198,83
PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENCA DE ICMS (DIFAL = 7%)
3037,28 3249,89
JUSTIFICATIVA: O VALOR DA BOMBA DA EMPRESA MERITO COMERCIAL E DE R$3249,89 + VALOR DO FRETE 198,83 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO
DE 7% = R$ 3.249,89

FRETE
7/1/2020 Americanas 146,2
PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENCA DE ICMS (DIFAL = 7%)
2704,9 2894,24
JUSTIFICATIVA: O VALOR DA BOMBA DA EMPRESA AMERICANAS E DE R$2412,50 + VALOR DO FRETE 146,20 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE 7%
=R$2.894,24



https://www.meritocomercial.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
PORTO DOS GAUCHOS (NOVEMBRO/2019) elou composi¢des
PiniTCPO . .
Secretaria Municipal de
Planejamento
SITE: www. mt.gov.br - e-mail: mt.gov.br
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 ’
— DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020)
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIGAO DE PREGOS/ GLP
PMPG GLP 001 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE 1° ESTAGIO - 3/4" COM MANOMETRO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [REGULADOR DE 1° ESTAGIO - 3/4" COM MANOMETRO I UN I 1,00] 1283,14] 1.283,14)
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,50 19,98 9,99
* COMPOSICAO BASEADA NO SERVIGO DO BOLETIM ORSE CODIGO 09848 MARGO/2019 TOTAL RS 1.293,13
PREGO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE PORTO DOS GAUCHOS
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA oraLoR CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Consigas 1.283,14] 01.067.986/0001-80 (41)3345-7442 |Consigas
VALOR ACATADO MEDIANA 1.283,14]

FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE
OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.

FRETE
7/1/2020 Consigas 49,2
PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENCA DE ICMS (DIFAL = 7%)
1199,2 1283,14

JUSTIFICATIVA: O VALOR DO REGULADOR DA EMPRESA CONSIGAS E DE R$1150,00 + VALOR DO FRETE 49,20 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE 7% = R$ 1.283,14

PMPG GLP 002 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA ‘ UN ‘ 1,00 ‘ 25,28 25,28
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 19,98 9,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 15,95 7,97
*COMPOSICAO BASEADA NO SERVIGO DO BOLETIM ORSE CODIGO 10882 MARGO/2019 TOTAL R$ 43,24
PMPG GLP 003 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE BOQUEIO AUTOMATICA 1/2" UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [VALVULA DE BOQUEIO AUTOMATICA 1/2" [ un ] 1,00] 576,94| 576,94
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 19,98 9,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 15,95| 7,97
* COMPOSICAO BASEADA NO SERVIGO DO BOLETIM ORSE CODIGO 10882 MARGO/2019 TOTAL R$ 594,90
PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE PORTO DOS GAUCHOS
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA raLoR CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Consigas 576,94 01.067.986/0001-80 (41)3345-7442_|Consigas
VALOR ACATADO MEDIANA 576,94

FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE
OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.

FRETE

7/1/2020 Consigas

49,2

PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENGCA DE ICMS (DIFAL = 7%)

539,2

576,94

JUSTIFICATIVA: O VALOR DA VALVULA DA EMPRESA CONSIGAS E DE R$539,2,00 + VALOR DO FRETE 49,20 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE 7% = R$ 576,94

PMPG GLP 004 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE BOQUEIO AUTOMATICA 3/4" UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [VALVULA DE BOQUEIO AUTOMATICA 3/4" [ un ] 1,00] 0,00] 0,00
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 19,98 9,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50) 15,95 7,97}
COMPOSIGAO BASEADA NO SERVIGO DO BOLETIM ORSE CODIGO 10882 MARGO/2019 TOTAL R$ 17,96
PREGO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE PORTO DOS GAUCHOS
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\@ll'fo% CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Consigés 576,94] 01.067.986/0001-80 (41)3345-7442 |Consigas
0,00
VALOR ACATADO MEDIANA 0,00)

* FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTACAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE
OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.

FRETE

7/1/2020 Consigas

49,2

PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENCA DE ICMS (DIFAL = 7%)

539,2

576,94

JUSTIFICATIVA: O VALOR DA VALVULA DA EMPRESA CONSIGAS E DE R$539,2,00 + VALOR DO FRETE 49,20 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE 7% = R$ 576,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
PORTO DOS GAUCHOS (NOVEMBRO/2019) elou composi¢des
PiniTCPO . .
' Secretaria Municipal de
Planejamento
SITE: www. mt.gov.br - e-mail: mt.gov.br
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 ’
— DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020)
LOCAL AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PREGOS / GLP
PMPG GLP 005 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT UN
SINAPI ou Cot. De : Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT | UN | 1,00] 23,85 23,8
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,03 19,98 0,59
* COMPOSICAO BASEADA NO SERVIGO DO BOLETIM ORSE CODIGO 10340 MARGO/2019 TOTAL R$ 24,44
PREGO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE PORTO DOS GAUCHOS
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA OIALOR, CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contrafogo 23,85 27.244.187/0001-25 (65) 3622-3000 |Edilaine
VALOR ACATADO MEDIANA 23,85

FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE
OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.
* Nao foi considerado frete, pois é um item de pequeno volume e pode ser retirado na empresa.

PMPG GLP 006 __ [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA 1/2" NPT UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO [VALVULA DE ESFERA 1/2" NPT [ un ] 1,00] 15,40] 15,40
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘ H ‘ 0,03 19,98 0,59
* COMPOSIGAO BASEADA NO SERVIGO DO BOLETIM ORSE CODIGO 10340 MARGO/2019 TOTAL R$ 15,99
PREGO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE PORTO DOS GAUCHOS
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA raLoR CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Contrafogo 15,40 27.244.187/0001-25 (65) 3622-3000 |Edilaine
VALOR ACATADO MEDIANA 15,40)

OBRAS PUBLICAS (TRI

FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE
BUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.
* N&o foi considerado frete, pois € um item de pequeno volume e pode ser retirado na empresa.

PMPG GLP 007 _[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL 3/4" PARA GAS UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL 3/4" PARA GAS [ UN_ | 1,00] 87,95 87,95
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 10,98 9,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 050 1595 7.97]
~COMPOSICAO BASEADA NO SERVICO DO BOLETIM ORSE CODIGO 10882 MARCO/2019 TOTAL RS 105,91
PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE PORTO DOS GAUCHOS
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CoTOR, CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Consigas 87,95 _01.067.986/0001-80 | (41)3345-7442_|Consigas
VALOR ACATADO MEDIANA 87,95

FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE
OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.

FRETE

7/1/2020

Consigas

49,2

PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENGCA DE ICMS (DIFAL = 7%)

82,2

87,95

JUSTIFICATIVA: O VALOR DA VALVULA DA EMPRESA CONSIGAS E DE R$33,00 + VALOR DO FRETE 49,20 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE 7% = R$ 87,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS

Ref.: Tabela de Servigos SINAPI
(NOVEMBRO/2019) elou composi¢des

PiniTCPO . .
' Secretaria Municipal de
Planejamento
SITE: www. mt.gov.br - e-mail: mt.gov.br
PRAGA LEOPOLDINA WILKE, N. 19 - CENTRO - CEP: 78.560-000 — PORTO DOS GAUCHOS - MT BDI 22.88%
FONE: (66) 3526-2011 ’
— DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
—_————

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA DATA: 22/1/2020)
LOCAL: AVENIDA GUILHERME MEYER, CENTRO, PORTO DOS GAUCHOS - MT LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSICAO DE PREGOS / GLP

PMPG GLP 008 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PIGTAIL PARA CONDUCAO DE GAS UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO PIGTAIL PARA CONDUCAO DE GAS | UN 1,00] 78,86] 78,85
MAO DE OBRA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 19,98 2,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15] 15,95] 2,39
* COMPOSICAO BASEADA NO SERVIGO DO BOLETIM ORSE CODIGO 07838 MARGO/2019 TOTAL R$ 84,23
PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE PORTO DOS GAUCHOS
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTOR, CNPJ TELEFONE CONTATO
15/10/2019 Consigas 78,86 01.067.986/0001-80 (41)3345-7442 |Consigas
VALOR ACATADO MEDIANA 78,86|

FICA AQUI SOMENTE UMA COTAGAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE OBTER AS 3 COTAGOES EXIGIDO CONFORME ORIENTAGAO PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE
(OBRAS PUBLICAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO), POIS NAO HOUVE O COMPROMISSO DE OUTRAS EMPRESA DO RAMO EM ENVIAREM SEUS RESPECTIVOS PRECOS.

FRETE
7/1/2020 Consigas 49,20
PRODUTO INCLUSO FRETE E DIFERENCA DE ICMS (DIFAL = 7%)
73,70 78,86

JUSTIFICATIVA: O VALOR DO PIGTAIL DA EMPRESA CONSIGAS E DE R$24,50 + VALOR DO FRETE 49,20 + VALOR DA DIFERENGA DE ALIQUOTA DO ICMS DO ESTADO DE 7% = R$ 78,86




